
３．工事の概要 L=9m w=3.0m
　練石積工　18.1㎡

令和２年度　　工　事　仕　様　書

１．工　事　名 森林管理道布沢線改良工事

２．工事箇所名 秩父郡小鹿野町般若地内



位　　　　　置　　　　　図

施工箇所



工 事 年 度 令和 2 年度 　　

森林管理道布沢線改良工事工 事 名

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 林道 令和元年度

工 種 区 分 道路工事

単 価 適 用 年 月 日 令和02年08月01日付 公共

単 価 地 区 秩父(秩父県土整備)

機 損 適 用 年 月 日 令和元年10月以降適用

歩 掛 適 用 年 月 日 令和元年10月 林道

備 考



森林管理道布沢線改良工事

総           括           表

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

工事費

1    式
  本工事費

1    式
    道路工事

    1    式
合計

小鹿野町

1



森林管理道布沢線改良工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

道路工事
  
  1    式
  土工
  
    1    式 明   1 号
  練石積工
  
    1    式 明   2 号
直接工事費計
  
  
共通仮設費計
  

1    式
  共通仮設費(率化)
  

1    式
    共通仮設費率分
  

1    式
純工事費
  

1    式
  現場管理費
  

1    式
工事原価
  

1    式
  一般管理費等
  

1    式 金銭的保証を必要としない
工事価格
  

1    式

小鹿野町
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森林管理道布沢線改良工事

本 工 事 費 内 訳 書

費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

  消費税等相当額
  

1    式
合計
  

小鹿野町
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森林管理道布沢線改良工事

【 第   1 号 明細書 】

土工 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

床掘り 
  土砂 小規模 
  23    m3 Ｐ   1 号 
積込(ルーズ) 
  土砂 小規模(標準以外) 
  4    m3 Ｐ   2 号 
埋戻し 
  小規模 
  土砂 2    m3 Ｐ   3 号 
土砂等運搬 
  小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 
  4.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 14    m3 Ｐ   4 号 
        計
  
  

小鹿野町
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森林管理道布沢線改良工事

【 第   2 号 明細書 】

練石積工 1     式 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

練石積工
  
  18.1  m2 単   1 号 
裏込材(クラッシャラン) 
  積工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 
  4.4  m3 Ｐ   5 号 
基礎コンクリート工
  
  9    ｍ 単   2 号 
        計
  
  

小鹿野町
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森林管理道布沢線改良工事

【 第   1 号 単価表 】

練石積工 10     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

石積(張) 
  積工 練石 雑割石 
  10    m2 Ｐ   6 号 
胴込･裏込コンクリート 
  積工 
  21-8-25(20)高60% 3    m3 Ｐ   7 号 
雑石
  35㎝内外
  10    m2
★硬質塩化ビニル管（薄肉管）
  VU-50
  2.4  ｍ
        計
  
  
    単位当たり
  
  

小鹿野町

6



森林管理道布沢線改良工事

【 第   2 号 単価表 】

基礎コンクリート工 10     ｍ 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

現場打基礎コンクリート 
  基礎砕石有
  生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 一般･特殊養生(練炭) 1.8  m3 Ｐ   8 号 
        計
  
  
    単位当たり
  
  

小鹿野町
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森林管理道布沢線改良工事

【 第   1 号 施工パッケージ 】

床掘り  土砂 小規模 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)
               
【労務】
  
  
特殊運転手
  
  
普通作業員
  
  
【材料】
  
  
★軽油
  1.2号
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)
  [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

小鹿野町
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森林管理道布沢線改良工事

【 第   2 号 施工パッケージ 】

積込(ルーズ)  土砂 小規模(標準以外) 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
小型バックホウ 排対型:2次基準
  ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10m3)
               
【労務】
  
  
特殊運転手
  
  
【材料】
  
  
★軽油
  1.2号
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 5   作業内容 小規模(標準以外)

小鹿野町
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森林管理道布沢線改良工事

【 第   3 号 施工パッケージ 】

埋戻し  小規模 1     m3 当り

(土砂                  ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)
               
タンパ及びランマ
  60～80kg
  
【労務】
  
  
普通作業員
  
  
特殊作業員
  
  
特殊運転手
  
  
【材料】
  
  
★軽油
  1.2号
  
★ガソリン
  ﾚｷﾞｭﾗ-
  ｽﾀﾝﾄﾞ価格 
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 5   施工方法 上記以外(小規模)                                  [J2] = 1   土質 土砂

小鹿野町
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森林管理道布沢線改良工事

【 第   3 号 施工パッケージ 】 （続　き）

埋戻し  小規模 1     m3 当り

(土砂                  ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

  [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

小鹿野町
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森林管理道布沢線改良工事

【 第   4 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬  小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1     m3 当り

(4.0km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
ダンプトラック
  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級
               
【労務】
  
  
一般運転手
  
  
【材料】
  
  
★軽油
  1.2号
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 2   土砂等発生現場 小規模                                      [J2] = 5   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)
  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                             [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無
  [JD] = 6   運搬距離 4.0km以下

小鹿野町
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森林管理道布沢線改良工事

【 第   5 号 施工パッケージ 】

裏込材(クラッシャラン)  積工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 1     m3 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
★バックホウ(クローラ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付]
  山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊
  
【労務】
  
  
普通作業員
  
  
特殊運転手
  
  
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
★再生クラッシャーラン
  RC-40
  
★軽油
  1.2号
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   積張の区分 積工                                            [J2] = 1   裏込材規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
  [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

小鹿野町
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森林管理道布沢線改良工事

【 第   6 号 施工パッケージ 】

石積(張)  積工 練石 雑割石 1     m2 当り

                                                                                                                                  

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
★バックホウ(クローラ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付]
  山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊
  
【労務】
  
  
普通作業員
  
  
特殊運転手
  
  
石工
  
  
土木一般世話役
  
  
【材料】
  
  
★軽油
  1.2号
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   積張の区分 積工                                            [J2] = 1   構造区分 練石
  [J3] = 2   石の種類 雑割石                                            [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

小鹿野町
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森林管理道布沢線改良工事

【 第   7 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込コンクリート  積工 1     m3 当り

(21-8-25(20)高60%      ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
★バックホウ(クローラ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付]
  山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊
  
【労務】
  
  
普通作業員
  
  
特殊作業員
  
  
特殊運転手
  
  
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生コンクリート
  21-8-25(20) 高炉 【60%以下】
  
★軽油
  1.2号
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [J1] = 1   積張の区分 積工                                            [N1] = 12  胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-8-25(20) 高炉 W/C60%以下

小鹿野町
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森林管理道布沢線改良工事

【 第   7 号 施工パッケージ 】 （続　き）

胴込･裏込コンクリート  積工 1     m3 当り

(21-8-25(20)高60%      ,                      )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし                                  [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし
  [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

小鹿野町
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森林管理道布沢線改良工事

【 第   8 号 施工パッケージ 】

現場打基礎コンクリート  基礎砕石有 1     m3 当り

(生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種          ,一般･特殊養生(練炭)   )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

【機械】
  
  
★バックホウ(クローラ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付]
  山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊
  
★バックホウ(クローラ)[標準]
  山積0.8m3(平積0.6m3)
  
【労務】
  
  
型枠工
  
  
普通作業員
  
  
土木一般世話役
  
  
特殊作業員
  
  
その他(労務)
  
  
【材料】
  
  
生コンクリート
  21-8-25(20) 高炉 【60%以下】
  
★軽油
  1.2号
  

小鹿野町
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森林管理道布沢線改良工事

【 第   8 号 施工パッケージ 】 （続　き）

現場打基礎コンクリート  基礎砕石有 1     m3 当り

(生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種          ,一般･特殊養生(練炭)   )                                                                                   

名      称   ・   規      格 金額構成比(%) 金       額 構成比(%) 基準地区単価 積算地区単価 明細単価番号 基           準

その他(材料)
  
  
【端数調整】
  
  

[条件]
  [N1] = 7   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種                                  [J5] = 1   基礎砕石の有無 基礎砕石有り
  [J2] = 1   養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)                       [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし
  [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし                              [SF] = 2   普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

小鹿野町
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森林管理道布沢線改良工事

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 明細単価番号 基           準

雑石
  35㎝内外
  m2

小鹿野町
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路線名：布沢線 №１

名 称

土工

床掘 23 m3

埋土(前面) 別紙計算書より 4 m3

埋土(後部) 別紙計算書より 2 m3

L=4.0㎞

残土処理 23×0.9-（4+2）/0.9= 14 m3

土 工 数 量 調 書

数 量 計 算 式 数 量



布沢線 NO,1

距　 離

断面積 平均断面積 立方積 断面積 平均断面積 立方積 断面積 平均断面積 立方積 断面積 平均断面積 立方積

2.6 0.4 0.20

2.0 3.1 2.85 5.70 0.4 0.40 0.80 0.20 0.20 0.40

7.0 1.9 2.50 17.50 0.4 0.40 2.80 0.20 0.20 1.40

9.0 23.20 3.60 1.80

土  工  計  算  書

測　　　点
床掘 埋戻（前面） 埋戻（後部）

BP

+2

EP(9.0)

計



路線名：布沢線 №１

名 称

石積工

練石積工 控え0.35　裏込めコンクリートt=10㎝ 18.1 m2

裏込礫 RC-40 4.4 m3

基礎コンクリート L=9.0ｍ 9.0 ｍ

石積工数量調書

数 量 計 算 式 数 量



布沢線 NO,1

距　 離

法長 平均法長 平積 断面積 平均断面積 立方積 断面積 平均断面積 立方積 断面積 平均断面積 立方積

2.2 0.6

2.0 2.2 2.20 4.40 0.6 0.60 1.20

2.0 2.2 2.20 4.40 0.6 0.60 1.20

5.0 1.5 1.85 9.25 0.2 0.40 2.00

9.0 18.05 4.40
計

石　積　工  計  算  書

練石積 裏込礫
測　　　点

BP

+2

EP(9.0)

練石積

胴込ｺﾝｸﾘｰﾄ

P1285参考 雑割石の控長の1/2を乗じる

ロス率 +0.16

※ 0.35m×1/2×1.16=2.03m3/10m2

裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ

t＝10㎝ （1m3/10m2）

※ 2.03m3+1.0m3=3.03m3/10m2



10ｍ当たり

【略図】

練石積基礎工 材 料 計 算 書

単位 数 量

　 0.178m3×10m m3 1.8

0.57m2×10m m3 5.7

t=15㎝

0.79m×10m m2 7.90

コンクリート

型枠

名　　　称 計 算 式 摘　　　要

基礎砕石



残　土　運　搬　経　路



路 線 名

年　　度

名　　称

施 行 地

縮　 尺 図  示 審査者 設計者

小鹿野町施行主体

２級 設計速度 20km/h級別区分自動車道林道区分

事 業 名

+2 EP(9.0)

2.0 2.0 5.0

令和２年度

埼玉県秩父郡小鹿野町般若地内

S
L
=
2
.
2
0

S
L
=
1
.
5
0

BP

森林管理道布沢線
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