

〇ここに記載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

〇本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なる場合があります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

| 発注機関 | 所属 | 入札方式 | 工種業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 案件期間 | 発注・入札予定時期※1 |
|------|-------------|------|--------|----------------------------|----------------|--------------------------------|-------|-------------|
| 小鹿野町 | まちづくり推進室 | 競争入札 | 解体 | 小鹿野町役場庁舎解体工事 | 小鹿野町小鹿野地内 | 庁舎解体工事 一式、外構撤去工事 一式 | 約5箇月 | 4月 |
| 小鹿野町 | 建設課 | 競争入札 | 土木 | 町道704号線災害復旧工事 | 小鹿野町飯田地内 | 延長L=111m、幅員W=7.5m、抑止杭工 58本 | 約10箇月 | 4月 |
| 小鹿野町 | 図書館・両神公民館 | 競争入札 | 電気 | 両神ふるさと総合会館1階空調設備入替工事 | 小鹿野町両神ふるさと総合会館 | 室外機3台 室内機19台入替 | 約4箇月 | 4月 |
| 小鹿野町 | 総務課 | 随意契約 | 電気通信 | 小鹿野町防災行政無線設備移設工事 | 小鹿野町両神薄地内外 | 防災行政無線設備移設一式 | 約4箇月 | 4月 |
| 小鹿野町 | 住民生活課 | 随意契約 | 管 | 浄化槽設置事業 | 小鹿野町小鹿野町内 | 浄化槽設置事業における設置工事65基分 | 約12箇月 | 4月 |
| 小鹿野町 | おもてなし課 | 競争入札 | 建築 | 農業資料館改修工事 | 小鹿野町飯田地内 | 施設改修 1式、エアコン設置 1式 | 約3箇月 | 5月 |
| 小鹿野町 | 福祉課 | 競争入札 | 建築 | 秩父荘屋根改修工事 | 小鹿野町下小鹿野地内 | 秩父荘屋根の防水シート摩耗に伴う改修 | 約4箇月 | 5月 |
| 小鹿野町 | 建設課 | 競争入札 | 土木 | 町道両神82号線法面対策工事 | 小鹿野町両神小森地内 | 延長L=50m、幅員W=4.5m、大型ブロック積工 110㎡ | 約4箇月 | 5月 |
| 小鹿野町 | 建設課 | 競争入札 | 土木 | 町道57号線法面対策工事 | 小鹿野町下小鹿野地内 | 延長L=23m、幅員W=3.0m、ブロック積工 64㎡ | 約4箇月 | 5月 |
| 小鹿野町 | 社会教育課・中央公民館 | 競争入札 | 建築 | 小鹿野文化センター舞台機構（吊物）設備改修工事 | 小鹿野町小鹿野地内 | 袖幕、引割幕、バトンのワイヤーロープ・マニラロープ等の更新 | 約8箇月 | 6月 |
| 小鹿野町 | 産業振興課 | 競争入札 | 土木 | 小鹿野用水自動転倒堰設置工事 | 小鹿野町下小鹿野地内 | 自動転倒堰 1基、ボックスカルバート 1基 | 約8箇月 | 6月 |
| 小鹿野町 | おもてなし課 | 競争入札 | 電気 | 両神荘本館ロビーエアコン改修工事 | 小鹿野町両神小森地内 | 本館ロビーエアコン改修 1式 | 約6箇月 | 6月 |
| 小鹿野町 | 建設課 | 競争入札 | ほ装 | 町道43号線舗装工事 | 小鹿野町下小鹿野地内 | 延長L=180m、幅員W=3.5m、舗装工 650㎡ | 約3箇月 | 6月 |
| 小鹿野町 | 総務課 | 競争入札 | 電気通信 | 小鹿野町防災行政無線屋外拡声子局用バッテリー交換工事 | 小鹿野町伊豆沢地内外 | 屋外拡声子局用バッテリー交換 32 | 約6箇月 | 6月 |
| 小鹿野町 | 産業振興課 | 競争入札 | 土木 | 山村生活安全対策（上大胡桃）工事 | 小鹿野町両神薄地内 | コンクリート谷止工98.5㎡ | 約4箇月 | 7月 |
| 小鹿野町 | 住民生活課 | 競争入札 | 機械器具設置 | 遠心汚泥脱水機オーバーホール工事 | 小鹿野町伊豆沢地内 | 遠心汚泥脱水機オーバーホール 2台 | 約7箇月 | 7月 |
| 小鹿野町 | おもてなし課 | 競争入札 | 建築 | 若者センター屋根等修繕工事 | 小鹿野町飯田地内 | 屋根塗装 1式、窓枠塗装 1式 | 約5箇月 | 7月 |
| 小鹿野町 | 住民生活課 | 競争入札 | 機械器具設置 | 焼却設備オイルバーナー重油給油装置更新工事 | 小鹿野町伊豆沢地内 | 焼却設備オイルバーナー重油給油装置更新 一式 | 約7箇月 | 7月 |
| 小鹿野町 | 建設課 | 競争入札 | 土木 | 町道44号線道路改良工事 | 小鹿野町下小鹿野地内 | 延長L=75m、幅員W=4.0m、側溝工79m | 約4箇月 | 7月 |
| 小鹿野町 | 建設課 | 競争入札 | ほ装 | 町道236号線舗装工事 | 小鹿野町長留地内 | 延長L=160m、幅員W=5.0m、舗装工 630㎡ | 約3箇月 | 7月 |
| 小鹿野町 | 住民生活課 | 随意契約 | 塗装 | メタノール地下タンクFRP内面ライニング工事 | 小鹿野町伊豆沢地内 | メタノール地下タンクFRP内面ライニング 1基 | 約5箇月 | 7月 |
| 小鹿野町 | 社会教育課・中央公民館 | 競争入札 | 建築 | 三田川体育館屋根葺き替え工事 | 小鹿野町飯田地内 | ガルバリウム鋼板カバーーフ施工 770㎡ | 約3箇月 | 8月 |
| 小鹿野町 | 産業振興課 | 競争入札 | ほ装 | 農道三島線コンクリート舗装工事 | 小鹿野町下小鹿野地内 | 延長L=75m、幅員W3.0m、舗装工225㎡ | 約3箇月 | 8月 |
| 小鹿野町 | 産業振興課 | 競争入札 | 土木 | 森林管理道釜の沢伊豆沢線改良工事 | 小鹿野町伊豆沢地内 | 延長L=8m、大型ブロック積工35㎡ | 約3箇月 | 8月 |
| 小鹿野町 | まちづくり推進室 | 競争入札 | 建築 | 小鹿野町役場新庁舎建設工事 | 小鹿野町小鹿野地内 | 建築工事 一式、電気工事 一式、設備工事 一式 | 約15箇月 | 8月 |
| 小鹿野町 | 建設課 | 競争入札 | ほ装 | 町道702号線舗装工事 | 小鹿野町飯田地内 | 延長L=327m、幅員W=5.9m、舗装工 1830㎡ | 約3箇月 | 8月 |
| 小鹿野町 | 建設課 | 競争入札 | ほ装 | 町道85号線舗装工事 | 小鹿野町小鹿野地内 | 延長L=170m、幅員W=4.0m、舗装工 700㎡ | 約3箇月 | 8月 |
| 小鹿野町 | 建設課 | 競争入札 | 解体 | 町営住宅滝原団地一部解体工事 | 小鹿野町飯田地内 | 解体工事 木造 平屋建て 4棟 | 約4箇月 | 8月 |

○ここに記載する内容は、**令和3年4月1日現在**の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

| 発注機関 | 所属 | 入札方式 | 工種業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 案件期間 | 発注・入札予定時期※1 |
|------|-------------|------|------|-------------------|---------------|--------------------------------|------|-------------|
| 小鹿野町 | 社会教育課・中央公民館 | 競争入札 | 土木 | 野球場グラウンド不陸調整等整備工事 | 小鹿野町飯田地内 | 内野適正勾配整地 2,288㎡、内外野境目芝生切下 176㎡ | 約3箇月 | 9月 |
| 小鹿野町 | 総務課 | 競争入札 | 土木 | 防火水槽設置工事 | 小鹿野町小鹿野地内 | 防火水槽40t級 1基 | 約3箇月 | 9月 |
| 小鹿野町 | 建設課 | 競争入札 | 土木 | 地籍図根三角点設置区域立木伐採工事 | 小鹿野町下小鹿野・般若地内 | 立木伐採1000本 | 約3箇月 | 9月 |
| 小鹿野町 | 社会教育課・中央公民館 | 競争入札 | 土木 | ようばけ天然記念物再生事業 | 小鹿野町長留・下小鹿野 | ようばけの岩鍾堆積物上に生じている植生の伐採を行う | 約5箇月 | 10月 |
| 小鹿野町 | 建設課 | 競争入札 | ほ装 | 町道舗装工事 | 未定 | 延長L=120m、幅員W=4.0m 舗装工480㎡ | 約4箇月 | 10月 |