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摘 要

直接測量費 直接測量費 現状調査 計画準備（洪水痕跡調査業務） 業務 1 1.0 1

排水路実態調査 km 0.01 0.20 0.20

打合せ協議 打合せ 着手時、中間2回、成果品納入時 業務 1 1.0 1

直接経費 電子成果品作成費 式 1 1.0 1 率計上

旅費交通費 式 1 1.0 1 率計上

数　量　総　括　表



1.現状調査

1) 計画準備（洪水痕跡調査業務）

2) 排水路実態調査

① 現地踏査（洪水痕跡調査業務） 平地

② 現地確認作業 痕跡の確認、痕跡状況写真撮影 平地

③ 現地確認作業 痕跡位置の平面図への記入 平地

④ 痕跡測量 直接測量 平地

⑤ 痕跡図及び写真集の作成 河川平面図

⑥ 痕跡図及び写真集の作成 痕跡状況写真集

⑦ 点検整理

4.打合せ協議 中間２回

6.直接経費

1) 電子成果品作成費 率計上

2) 旅費交通費 率計上
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