
令和 5 年度 仕 様 書

工 事 名 町道52号線舗装工事

工事箇所 秩父郡小鹿野町下小鹿野地内

　工事延長　L=229m

　幅員　　　W=4.0m

　舗装工　　A=920㎡

工

事

大

要

小 鹿 野 町



積 算 情 報 書

令和 5 年度 　　
工 事 名

町道52号線舗装工事

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 公共 令和04年度

工 種 区 分 舗装工事

単 価 適 用 年 月 日 令和05年04月01日付 公共

単 価 地 区 秩父(秩父県土整備)

機 損 適 用 年 月 日 令和04年10月以降適用

歩 掛 適 用 年 月 日 令和04年10月 公共

備 考

 



町道52号線舗装工事

総          括          表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

工事費 　     　 H00100

1    式

  本工事費 　     　 H00200

1    式

    舗装工事01 　     　 K0002

    1    式

合計 　     　 Q00001

小鹿野町
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町道52号線舗装工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

舗装工事01 　     　 K0002

  

  1    式

  舗装工 　     　 X512005

  

    1    式 処:       

    道路土工 　     　 Y309010

  

      1    式 処:       

      掘削 小規模 Ｐ   1 号 SP210100-0001

        土砂 標準 Ⅱ-1-②-1

        140    m3

      土砂等運搬 Ｐ   2 号 SP210110-0001

        小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 Ⅱ-1-②-1

        6.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 140    m3

      コンクリート舗装撤去処分 Ｅ   1 号 I0001

  

        21    m2 処:       

    舗装工 　     　 Y512005

  

      1    式

      不陸整正 Ｐ   3 号 SP410010-0001

  Ⅳ-1-①-1

        920    m2

      上層路盤(車道･路肩部) Ｐ   4 号 SP410040-0001

        全仕上り厚100mm 1層施工 Ⅳ-1-①-1

        粒度調整砕石 M-30 920    m2

      表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm Ｐ   5 号 SP410260-0001

        密粒度ｱｽｺﾝ(13) Ⅳ-1-②-1

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 920    m2

直接工事費計 　     　 P0000001

  

  

共通仮設費計 　     　 H03701

  

1    式

  共通仮設費(率化) 　     　 H00803

  

1    式

    共通仮設費率分 　     　 Q00910

  

1    式

純工事費 　     　 H00600

  

1    式

  現場管理費 　     　 Q00601

  

1    式

工事原価 　     　 H00500

  

1    式

  一般管理費等 　     　 Q00501

  

1    式 金銭的保証を必要とする

工事価格 　     　 H00400

  

1    式

小鹿野町
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町道52号線舗装工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

  消費税等相当額 　     　 Q00401

  

1    式

合計 　     　 Q00402

  

小鹿野町
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町道52号線舗装工事

I0001

第   1 号 Ｅ代価 コンクリート舗装撤去処分 

(                      ,処:                   ) 100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

舗装版破砕 Ｐ   6 号 SP430310-0001

  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 Ⅳ-3-②-1

  障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 100    m2

殻運搬 舗装版破砕 Ｐ   7 号 SP227010-0001

  機械積込(小規模土工) Ⅱ-2-25-1

  5.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 10    m3

廃材持込料 　     　 TZA17010003

  Co廃材[無筋] 土木単価 P135

   秩父県土整備事務所 23.5  ｔ 処:        

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道52号線舗装工事

SP210100-0001

第   1 号 施工パッケージ 掘削 小規模  土砂 標準 

1     m3 当り

(Ⅱ-1-②-1             ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

バックホウ 排対型:2次基準 　     　 TM502002121

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 機械経費 P2-10

               

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  1.2号 土木単価 P106

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)

  [J6] = 7   施工数量 標準

小鹿野町
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町道52号線舗装工事

SP210110-0001

第   2 号 施工パッケージ 土砂等運搬  小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 

(6.0km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   ) 1     m3 当り

(Ⅱ-1-②-1             ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

ダンプトラック 　     　 TM103000221

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級 機械経費 P2-19

               

【労務】 　     　 

  

  

運転手(一般) 　     　 TR0115

  土木単価 P1

  

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  1.2号 土木単価 P106

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 2   土砂等発生現場 小規模                                      [J2] = 5   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                             [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無

  [JD] = 8   運搬距離 6.0km以下

小鹿野町
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町道52号線舗装工事

SP410010-0001

第   3 号 施工パッケージ 不陸整正  

1     m2 当り

(Ⅳ-1-①-1             ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 　     　 TM50700022

  幅3.1ｍ 機械経費 P2-64

  

ロードローラ 排対型:2次基準 　     　 TM50800022

  ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10t 締固め幅2.1m 機械経費 P2-66

  

★タイヤローラ[普通型] 　     　 TL001060003

  運転質量 8～20t 土木単価 P122

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  1.2号 土木単価 P106

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   補足材料の有無 無し                                        [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道52号線舗装工事

SP410040-0001

第   4 号 施工パッケージ 上層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚100mm 1層施工 

(粒度調整砕石 M-30     ,                      ) 1     m2 当り

(Ⅳ-1-①-1             ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準 　     　 TM50700022

  幅3.1ｍ 機械経費 P2-64

  

ロードローラ 排対型:2次基準 　     　 TM50800022

  ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10t 締固め幅2.1m 機械経費 P2-66

  

★タイヤローラ[普通型] 　     　 TL001060003

  運転質量 8～20t 土木単価 P122

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★粒度調整砕石 　     　 TZ002124002

  M-30 土木単価 P5

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  1.2号 土木単価 P106

  

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 10  材料 粒度調整砕石 M-30                                     [J4] = 100.000  mm       全仕上り厚

  [J5] = 1   施工区分 1層施工                                           [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道52号線舗装工事

SP410260-0001

第   5 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員3.0m超        ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 ) 1     m2 当り

(Ⅳ-1-②-1             ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★アスファルトフィニッシャ 　     　 TL001210002

  [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 土木単価 P123

  

★タイヤローラ[普通型] 　     　 TL001060003

  運転質量 8～20t 土木単価 P122

  

★ロードローラ[マカダム] 　     　 TL001050002

  運転質量10～12t 土木単価 P123

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★アスファルト混合物 　     　 TZ004100004

  密粒度アスコン(13) 土木単価 P46

  

★アスファルト乳剤 　     　 TZ004130002

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用 土木単価 P49

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  1.2号 土木単価 P106

  

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超

  [A1] = 2   材料 密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                        [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道52号線舗装工事

SP430310-0001

第   6 号 施工パッケージ 舗装版破砕  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要      ) 1     m2 当り

(Ⅳ-3-②-1             ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準] 　     　 TL001010003

  山積0.45m3(平積0.35m3) 土木単価 P124

  

【労務】 　     　 

  

  

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  1.2号 土木単価 P106

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 2   舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                    [J2] = 1   障害等の有無 無し

  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                          [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下

  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                        [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道52号線舗装工事

SP227010-0001

第   7 号 施工パッケージ 殻運搬 舗装版破砕  機械積込(小規模土工) 

(5.5km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   ) 1     m3 当り

(Ⅱ-2-25-1             ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

ダンプトラック 　     　 TM103000121

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2ｔ積級 機械経費 P2-19

               

【労務】 　     　 

  

  

運転手(一般) 　     　 TR0115

  土木単価 P1

  

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  1.2号 土木単価 P106

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 3   殻発生作業 舗装版破砕                                      [J2] = 4   積込工法区分 機械積込(小規模土工)

  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                    [JC] = 8   運搬距離 5.5km以下

  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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位　置　図

工事箇所



工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

舗装工事 道路土工 掘削工 掘　削 小規模 ｍ3 10 138.0 140

残土処理工 残土処理 ｍ3 10 138.1 140

構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート舗装撤去処分 t=15cm以下 ㎡ 1 21.0 21

舗装工 アスファルト舗装工 不陸整正 補足材なし ㎡ 1 920.2 920

上層路盤
粒調砕石M-30

t=10cm ㎡ 1 920.2 920

表層
密粒度As(13)

t=5cm ㎡ 1 920.2 920

数 量 総 括 表

単位 数位 設計数量 積算数量 摘  要



■ 別紙 数量計算書 参照

1. 掘　削 ( 土砂 )

V = = 138.05 m3

1. 残土処理 ( 地山量 )

V = = 138.05 m3

計    算    調    書

工  種 種  別

( レベル2 ) ( レベル3 )

【掘削工】

138.05

【残土処理工】

掘削土量と同じ

138.05

道 路 土 工 掘削工・残土処理工



( 土砂掘削 )

横断面積 平 横断面積 立 方 米

法　　長 均 法　　長 平 方 米

BP   0.60 

20.000 0.60 12.00 

No. 1 0.60 

20.000 0.60 12.00 

No. 2 + 15.000 0.60 

20.000 0.60 12.00 

No. 3 0.60 

20.000 0.60 12.00 

No. 4 0.60 

20.000 0.60 12.00 

No. 5 + 7.000 0.60 

20.000 0.60 12.00 

No. 6 0.60 

20.000 0.60 12.00 

No. 7 0.60 

20.000 0.60 12.00 

No. 8 0.60 

20.000 0.60 12.00 

No. 9 0.60 

20.000 0.60 12.00 

No. 10 0.60 

20.000 0.60 12.00 

No. 11 0.60 

8.500 0.64 5.44 

EP 0.68 

別計 0.61 

228.500 合計 138.05 

道路土工

掘 削 工

測    点

番　  号

 計　　算　　書

距  離 備    考



1. 既設コンクリート舗装撤去処分

1) 撤去面積 A = × = 21.00 ㎡

2) 廃材量 V = × = 2.10 m3

3) 廃材重量 W = × = 4.94 t

計    算    調    書

工  種 種  別

( レベル2 ) ( レベル3 )

撤去延長 平均幅員

10.50 2.00

21.00 0.10

2.10 2.35 （t/m3）

構造物撤去工 構造物取壊し工



■ 別紙 数量計算書 参照

1. 不陸整正（補足材なし）

A = （別紙数量計算書） = 920.18 ㎡

2. 上層路盤（粒調砕石M-30 , t = 10cm）

A = （別紙数量計算書） = 920.18 ㎡

3. 表層（密粒度As(13) , t = 5cm）

A = （別紙数量計算書） = 920.18 ㎡

計    算    調    書

工  種 種  別

( レベル2 ) ( レベル3 )
舗装工 アスファルト舗装工



横断面積 平 横断面積 立 方 米

幅　　員 均 幅　　員 平 方 米

BP   4.00 

20.000 4.00 80.00 

No. 1 4.00 

20.000 4.00 80.00 

No. 2 4.00 

20.000 4.00 80.00 

No. 3 4.00 

20.000 4.00 80.00 

No. 4 4.00 

20.000 4.00 80.00 

No. 5 4.00 

20.000 4.00 80.00 

No. 6 4.00 

20.000 4.00 80.00 

No. 7 4.00 

20.000 4.00 80.00 

No. 8 4.00 

20.000 4.00 80.00 

No. 9 4.00 

20.000 4.00 80.00 

No. 10 4.00 

20.000 4.00 80.00 

No. 11 4.00 

8.500 4.25 36.13 

EP 4.50 

別計 4.05 

220.000 合計 920.18 

舗装工

アスファルト舗装工

測    点

番　  号

不陸整正
上層路盤

表層
 計　　算　　書

距  離 備    考



A = ㎡

V =  4.05 * 0.15 ｍ3

舗　装　計　算　書

名　　称 取付部舗装面積 1.0 式 当り

種　　別 規　　格 算　　　　　　　　　式 数　　　量

取付部 舗装面積 4.05

掘削土量 0.61

1
4.9001

.
8
0
0

4.500

4.05合計

4.054.5001.8004.9001

面積辺C辺B辺A符号

町道52号線取付部　面積計算表



特 記 仕 様 書

（適用）

第１条 この特記仕様書は、次の工事の契約日から適用する。

・工 事 名 町道52号線舗装工事

・工事箇所 秩父郡小鹿野町下小鹿野地内

（共通事項）

第２条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等

に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用［促進］計画書を作

成し、施工計画書に含め各１部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状

況（実績）について、再生資源利用［促進］実施書を作成し、各１部提出するとと

もに、これらの記録を保存する。

○再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

①1,000m3以上の土砂を搬入する工事

②500ｔ以上の砕石を運搬する工事

③200ｔ以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事

④最終請負金額100万円以上の工事

○再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

①1,000m3以上の建設発生度を搬出する工事

②アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200

ｔ以上搬出する工事

③最終請負金額100万円以上の工事

２ 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処

分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の

写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃

棄物処理委託契約を締結する。

３ 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステムに基づく、

建設廃棄物マニフェストＡ票、Ｂ２票、Ｄ票、Ｅ票を監督員に提示し、確認を受ける

とともに、Ｄ票、Ｅ票の写しを提出する。また、完成検査時には原本を提示しなけれ

ばならない。

（建設廃棄物の再資源化等）

第３条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月

３１日法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建

設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファル

ト・コンクリート）の分別解体等及び再資源の実施について適正な措置を講ずるこ

ととする。



なお、本工事における特定建設資材の分別解体等については設計図書において、

再資源化について以下の積算条件を設定しているが、費用等については契約締結

時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示

した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合

は、監督員と協議するものとする。

○再資源化等をする施設の名称及び所在地

※ 上記は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。ただし、原則として再

生資源化施設へ搬出すること。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現

場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

２ 受注者は、契約前に「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するも

のとする。

３ 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法

第１８条第１項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督

員に報告しなければならない。

・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日

・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地

・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第１項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する

記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施

書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

４ 受注者は、工事の施工に当たっては、平成14年3月18日に策定した「彩の国建設リ

サイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を

図らなければならない。

（建設発生土の搬出）

第４条 建設発生土は下記のとおり搬出するものとする。（運搬距離Ｌ＝５．５ｋｍ）

なお、搬出の手続き等は監督員の指示による。

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地

搬出先 所在地

坂戸残土捨場（小鹿野町管理） 秩父郡小鹿野町両神薄地内



(コリンズへの登録)

第５条 受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事に

ついて工事実績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に

工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受け

た上、受注時は契約後 10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から 10

日以内に、完成時は工事完成後（工事完成検査合格後）10 日以内（いずれも土曜

日・日曜日・祝日・12 月 29 日～1月 3日を除く）に、訂正時は速やかに(財)日

本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が受注者に届い

た際には、速やかに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間

が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できるものとする。

（事前調査）

第６条 現場着手前に起工測量を実施し、測量結果を監督員に報告すること。

（施工時の交通規制について）

第７条 本工事の交通規制は、車両通行止めで行う。交通誘導警備員が必要となった場合

は、監督員と協議し、決定すること。

（県産品の積極的使用）

第８条 調達する工事材料は、埼玉県産とするようつとめなければならない。

（法定外の労災保険の付保）

第９条 受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。

（その他）

第１０条 その他疑義のある場合には、監督員と協議するものとする。


