
３．工 事 大 要

１．工　事　名 森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

２．工 事 箇 所 秩父郡小鹿野町両神薄地内

令和５年度　　工　事　仕　様　書

橋長　　　　　　L=28.0m
有効幅員　　　　W=3.0～6.0m
橋梁補修工　　　1式
塗装塗替工　　　A=296㎡
床板打換工　　　1式
橋面防水工　　　A=157㎡
支承取替工　　　1式
伸縮装置取替工　1式
構造物撤去工　　1式
橋梁用防護柵工　L=56m
仮設工　　　　　1式



工 事 年 度 令和 5 年度

森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事工 事 名

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 林道 令和04年度

工 種 区 分 橋梁保全工事

単 価 適 用 年 月 日 令和05年04月01日付 公共

単 価 地 区 秩父(秩父県土整備)

機 損 適 用 年 月 日 令和04年10月以降適用

歩 掛 適 用 年 月 日 令和04年10月 林道

備 考



森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

工事費

1 式

本工事費

1 式

橋梁保全工事

1 式

合計

小鹿野町

1



森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

橋梁保全工事

1 式

橋梁補修工

1 式

断面修復工（左官工法） Ｅ 1 号

1 構造物

塗装塗替工

1 式 処:

塗膜剥離剤塗布･塗膜除去 Ｅ 2 号

湿式塗膜剥離剤

593 m2

剥離剤及び塗膜かす回収積込処分 Ｅ 3 号

1 式 処:

塗替塗装 素地調整2種ｹﾚﾝ 代 1 号

時間制約無 昼間 296 m2

脱脂洗浄及び下塗り Ｅ 4 号

サビバリヤー同等品

見積 296 m2

塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 代 2 号

はけ･ﾛｰﾗｰ

時間制約無 昼間 296 m2

塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 代 3 号

はけ･ﾛｰﾗｰ

時間制約無 昼間 296 m2

床板打換工

1 式

構造物とりこわし 代 4 号

鉄筋構造物 人力施工

昼間 時間制約無 19 m3

塗替塗装 素地調整2種ｹﾚﾝ 代 1 号

時間制約無 昼間 157 m2

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 Ｐ 1 号

無筋･鉄筋構造物

24-12-25(20)高55% 一般養生 19 m3

溶接金網敷設 代 5 号

88 m2

既設部材撤去工 代 6 号

0.6 ｔ

型枠 Ｐ 2 号

一般型枠 鉄筋･無筋構造物

21 m2

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 代 7 号

補正無(一般構造物) 小口

太径10%未満(補正なし) SD-345 D16～25mm 0.5 ｔ

水切板設置 Ｅ 5 号

SUS304、t=2mm

1 式

小鹿野町

2



森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

橋面防水工

1 式

塗膜系防水 Ｅ 6 号

クロロプレンゴム系塗膜防水

※施工面積A=156.7㎡ 1 式

支承取替工

1 式

鋼材加工

L鋼100×100×10、メッキ

見積 41 kg

支承取替(鋼橋) Ｐ 3 号

形式Ⅰ

下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し 1 基

伸縮装置取替工

1 式

伸縮装置取替 Ｅ 7 号

伸縮量20mm

6 ｍ

伸縮装置取替 Ｅ 8 号

伸縮量30mm

3 ｍ

伸縮装置関連部材 Ｅ 9 号

1 式

排水管取替工

1 式

排水装置設置 Ｅ 10 号

4 箇所

橋梁用防護柵工

1 式

橋梁用高欄 Ｐ 4 号

組立式

56 ｍ

突合せ処理

見積 4 箇所

高欄撤去 Ｐ 5 号

56 ｍ

構造物撤去工

1 式 処:

殻運搬処分 Ｅ 11 号

Co廃材（有筋）

19 m3 処:

殻運搬処分 Ｅ 12 号

Co廃材（無筋）

0.4 m3 処:

スクラップ廃材処分 Ｅ 13 号

1 式

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

仮設工

1 式

吊足場 Ｅ 14 号

板張り、シート張り防護

1 式

塗膜剥離用養生シート工 Ｅ 15 号

1 式

環境対策工 Ｅ 16 号

1 式

直接工事費計

共通仮設費計

1 式

共通仮設費(積上げ)

1 式

準備費

1 式

近接調査計測 Ｅ 18 号

橋梁架設工事の積算 1 式

安全費

1 式

安全衛生保護具 Ｅ 19 号

1 式

共通仮設費(率化)

1 式

共通仮設費率分

1 式

純工事費

1 式

現場管理費

1 式

工事原価

1 式

一般管理費等

1 式 金銭的保証を必要とする

工事価格

1 式

消費税等相当額

1 式

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

合計

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 1 号 Ｅ代価 断面修復工（左官工法） 

1     構造物 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

断面修復工(左官工法) 代 8 号

鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有

修復延べ体積0.1m3未満 1 構造物

エポキシ樹脂系打継ぎ用接着剤

#202同等品

見積 0.17 kg

計

単位当たり

小鹿野町

6



森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 2 号 Ｅ代価 塗膜剥離剤塗布･塗膜除去 湿式塗膜剥離剤

100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

塗膜剥離剤塗布･塗膜除去

鈑桁構造・箱桁構造、時間的制約無

物価資料 100 m2

塗膜剥離剤

有機溶剤系、ネオリバー泥パック同等品

物価資料 100 kg

計

単位当たり

小鹿野町

7



森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 3 号 Ｅ代価 剥離剤及び塗膜かす回収積込処分 

(                      ,処:                   ) 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

廃材回収・積込

時間的制約無

物価資料 593 m2

廃塗膜処分費

低濃度PCB汚染物

見積 890 kg 処:

運搬費

現場から処分先まで

見積 1 台

計

単位当たり

小鹿野町

8



森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 4 号 Ｅ代価 脱脂洗浄及び下塗り サビバリヤー同等品

(見積                  ,                      )

300     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

脱脂洗浄剤

サビバリヤー同等品、15kg/缶

見積 15 kg

下塗剤

サビバリヤー同等品、15kg/缶

見積 45 kg

橋梁世話役

人

橋梁塗装工

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

％

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 5 号 Ｅ代価 水切板設置 SUS304、t=2mm

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

止水板 Ｐ 6 号

FF200×5

56.3 ｍ

ステンレス板

SUS304、t=2mm

見積 11.3 m2

ステンレスコンクリートビス

φ4×25mm

見積 476 本

計

単位当たり

小鹿野町

10



森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 6 号 Ｅ代価 塗膜系防水 クロロプレンゴム系塗膜防水

(※施工面積A=156.7㎡   ,                      )

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

クロロプレンゴムプライマー

NSパールKP同等品、15kg/缶

見積 3 缶

クロロプレンゴム防水材

NSパールKG同等品、15kg/缶

見積 9 缶

クロロプレンゴム防水材

NSパールKB同等品、15kg/缶

見積 5 缶

補助材

副資材等

見積 1 式

土木一般世話役

人

防水工

人

普通作業員

人

諸経費（橋面防水）

機械損料等

見積 1 式

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 7 号 Ｅ代価 伸縮装置取替 伸縮量20mm

10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

伸縮装置補修(取替工) 代 9 号

鋼ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ等の設置

10 ｍ

伸縮装置補修(仕上工) 代 10 号

鋼ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ等の設置

10 ｍ

計

単位当たり

小鹿野町

12



森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 8 号 Ｅ代価 伸縮装置取替 伸縮量30mm

10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

伸縮装置補修(取替工) 代 11 号

鋼ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ等の設置

10 ｍ

伸縮装置補修(仕上工) 代 10 号

鋼ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ等の設置

10 ｍ

計

単位当たり

小鹿野町

13



森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 9 号 Ｅ代価 伸縮装置関連部材 

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

超速硬コンクリート

物価資料 0.35 m3

異形差筋アンカー

D13×100mm

見積 178 本

二重止水材

クローザーSS同等品、定尺1.8m

見積 9 ｍ

地覆端部材

サイドクローザーA同等品

見積 4 個

地覆端部材加工費

見積 2 箇所

シール材

シリコーン系、プライマー含む

物価資料 l

★鉄筋コンクリート用棒鋼

SD345 D13

0.036 ｔ

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 10 号 Ｅ代価 排水装置設置 

10     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

排水桝 Ｐ 7 号

排水桝A

10 箇所

ステンレス排水桝

TSDR-MH Type-A同等品

見積 5 本

ステンレス排水桝

TSDR-MH Type-B同等品

見積 5 本

取付金具

SS400,溶融亜鉛メッキ,t=6.0mm,T1

見積 5 組

取付金具

SS400,溶融亜鉛メッキ,t=6.0mm,T2

見積 5 組

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 11 号 Ｅ代価 殻運搬処分 Co廃材（有筋）

(                      ,処:                   ) 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし Ｐ 8 号

機械積込

3.3km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 100 m3

廃材持込料

Co廃材[有筋]

秩父県土整備事務所 250 ｔ 処:

計

単位当たり

小鹿野町

16



森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 12 号 Ｅ代価 殻運搬処分 Co廃材（無筋）

(                      ,処:                   ) 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし Ｐ 8 号

機械積込

3.3km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 100 m3

廃材持込料

Co廃材[無筋]

秩父県土整備事務所 235 ｔ 処:

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 13 号 Ｅ代価 スクラップ廃材処分 

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

現場発生品･支給品運搬 Ｐ 9 号

ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t積 吊能力2.9t

運搬距離20.0km以下 質量2.0t超2.6t以下 1 回

★スクラップ

ﾍﾋﾞ-H1

2.2 ｔ

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 14 号 Ｅ代価 吊足場 板張り、シート張り防護

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

主体足場(パイプ吊足場) 代 12 号

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ

152 m2

朝顔 代 13 号

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 両側朝顔

152 m2

板張防護工 代 14 号

両側朝顔

152 m2

シート張防護工 代 15 号

両側朝顔

152 m2

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 15 号 Ｅ代価 塗膜剥離用養生シート工 

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

塗膜剥離用養生シート工 Ｅ 17 号

橋梁架設工事の積算 152 m2

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 16 号 Ｅ代価 環境対策工 

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

負圧集塵装置

33.5m3/min

見積 リース料 1 台・月

負圧集塵装置基本料

33.5m3/min

見積 1 台

1次フィルター

負圧集塵装置用

見積 22 枚

2次フィルター

負圧集塵装置用

見積 4 枚

HEPAフィルター

負圧集塵装置用

見積 1 枚

チャコールフィルター

負圧集塵装置用

見積 1 枚

吸気用ダクト

10m

見積 2 本

排気用ダクト

10m

見積 2 本

真空掃除機

見積 リース料 1 台・月

真空掃除機基本料

見積 1 台

1次フィルター

真空掃除機用

見積 4 枚

HEPAフィルター

真空掃除機用

見積 1 枚

チャコールフィルター

真空掃除機用

見積 1 枚

簡易セキュリティルーム

見積 1 台

エアシャワー

6.0m3/min

見積 リース料 1 台・月

エアシャワー基本料

6.0m3/min

見積 1 台

1次フィルター

エアシャワー用

見積 4 枚

HEPAフィルター

エアシャワー用

見積 1 枚

チャコールフィルター

エアシャワー用

見積 1 枚

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 16 号 Ｅ代価 環境対策工 

（続 き）

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 17 号 Ｅ代価 塗膜剥離用養生シート工 

(橋梁架設工事の積算    ,                      )

1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

橋梁特殊工

人

養生シート損料

橋梁架設工事の積算 1 月

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 18 号 Ｅ代価 近接調査計測 

(橋梁架設工事の積算    ,                      )

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

技師（Ａ）

人

技師（Ｃ）

人

橋梁特殊工

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

％

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 19 号 Ｅ代価 安全衛生保護具 

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

電動ファン付呼吸用保護具

鉛・PCB対応、sy11同等品

見積 3 個

フィルター

呼吸用保護具用、sy11同等品

見積 264 個

化学防護服

鉛・PCB対応、ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ 2500plus同等品

見積 264 着

防護手袋

鉛・PCB対応、37-176同等品

見積 264 組

シューズカバー

10足/組、SC2000L同等品

見積 264 組

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 1 号 代価表 塗替塗装 素地調整2種ｹﾚﾝ  

(                      ,時間制約無 昼間       )

1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

★橋梁塗装工 塗替塗装 昼間

素地調整 2種ケレン 無

1 m2

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 2 号 代価表 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩  はけ･ﾛｰﾗｰ 

(                      ,時間制約無 昼間       )

1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

★橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無

弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩

1 m2

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 3 号 代価表 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩  はけ･ﾛｰﾗｰ 

(                      ,時間制約無 昼間       )

1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

★橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無

弱溶剤形ふっ素はけ･ローラー濃彩

1 m2

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 4 号 代価表 構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 

(昼間 時間制約無       ,                      )

1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

★鉄筋構造物【構造物とりこわし】

昼間 人力施工 制約無

1 m3

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 5 号 代価表 溶接金網敷設 

100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

★溶接金網（ＪＩＳ Ｇ－３５５１）

径5.0×150×150

110 m2

普通作業員

人

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 6 号 代価表 既設部材撤去工 

1     ｔ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

橋梁世話役

人

橋梁特殊工

人

普通作業員

人

諸雑費

労務費の％ ％

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 7 号 代価表 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満  補正無(一般構造物) 小口 

(太径10%未満(補正なし) ,SD-345 D16～25mm      )

1     ｔ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

★鉄筋工

加工･組立共 一般構造物

鉄筋工 (太径鉄筋含む) 1 ｔ

★鉄筋コンクリート用棒鋼

SD345 D16 小口(5t以下)

1.03 ｔ

諸 雑 費 （丸め）

1 式

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 8 号 代価表 断面修復工(左官工法) 鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有 

(修復延べ体積0.1m3未満 ,                      )

1     構造物 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

ポリマーセメントモルタル

左官工法用

物価資料 0.01 m3

諸雑費

労務費の％ ％

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 9 号 代価表 伸縮装置補修(取替工) 鋼ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ等の設置

1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

橋梁世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

伸縮装置材料費

伸縮量20mm、ＡＩＪ-20同等品

物価資料 1 ｍ

★ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

16t吊

日

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 10 号 代価表 伸縮装置補修(仕上工) 鋼ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ等の設置

1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

橋梁世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 11 号 代価表 伸縮装置補修(取替工) 鋼ﾌｨﾝｶﾞｰｼﾞｮｲﾝﾄ等の設置

1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

橋梁世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

伸縮装置材料費

伸縮量30mm、ＡＩＪ-30同等品

物価資料 1 ｍ

★ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

16t吊

日

諸 雑 費 （率＋丸め）

労務費の％ ％

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 12 号 代価表 主体足場(パイプ吊足場) ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 

1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

橋梁特殊工

人

足場賃料

供用4月

ﾊﾟｲﾌﾟ吊足場 1 式

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 13 号 代価表 朝顔 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ 両側朝顔 

1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

橋梁特殊工

人

足場賃料

供用4月

朝顔 1 式

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 14 号 代価表 板張防護工 両側朝顔 

1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

橋梁特殊工

人

板張防護材賃料

供用4月

1 式

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 15 号 代価表 シート張防護工 両側朝顔 

1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

橋梁特殊工

人

シート張防護材賃料

供用4月

1 式

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 1 号 施工パッケージ コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設  無筋･鉄筋構造物 

(24-12-25(20)高55%     ,一般養生              ) 1     m3 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力 90～110m3/ｈ

その他(機械)

【労務】

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

運転手(特殊)

その他(労務)

【材料】

★生コンクリート

24-12-25(20) 高炉 【55%以下】

★軽油

1.2号

その他(材料)

【端数調整】

[条件]

[J1] = 1 構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [J9] = 1 打設工法 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

[N1] = 27 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-12-25(20) 高炉 W/C55%以下 [J4] = 1 設計日打設量 10m3以上100m3未満

[J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [J6] = 1 圧送管延長距離区分 延長無し

[N3] = 1 生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし [N4] = 1 生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 2 号 施工パッケージ 型枠  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 

1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【労務】

型枠工

普通作業員

土木一般世話役

その他(労務)

【端数調整】

[条件]

[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [J2] = 1 構造物の種類 鉄筋･無筋構造物

[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 3 号 施工パッケージ 支承取替(鋼橋)  形式Ⅰ 

(下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し  ,                      ) 1     基 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【労務】

橋梁特殊工

橋梁世話役

特殊作業員

普通作業員

その他(労務)

【端数調整】

[条件]

[J1] = 1 支承形式 Ⅰ [J3] = 1 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付の有無 無し

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 4 号 施工パッケージ 橋梁用高欄  組立式 

1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【労務】

普通作業員

土木一般世話役

その他(労務)

【材料】

橋梁用ビーム型防護柵

C種、H=1000、4本レール

見積

【端数調整】

[条件]

[J2] = 1 設置方法 組立式

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 5 号 施工パッケージ 高欄撤去  

1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

トラック[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t

【労務】

溶接工

特殊作業員

土木一般世話役

運転手(特殊)

その他(労務)

【材料】

★軽油

1.2号

【端数調整】

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 6 号 施工パッケージ 止水板  FF200×5 

1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【労務】

普通作業員

土木一般世話役

【材料】

★塩ビ止水板

FF 200×5

【端数調整】

[条件]

[J1] = 1 止水板の種類 FF200×5

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 7 号 施工パッケージ 排水桝  排水桝A 

1     箇所 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【労務】

普通作業員

土木一般世話役

【端数調整】

[条件]

[J1] = 1 排水桝の種類 排水桝A

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 8 号 施工パッケージ 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし  機械積込 

(3.3km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   ) 1     m3 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

ダンプトラック

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級

【労務】

運転手(一般)

【材料】

★軽油

1.2号

【端数調整】

[条件]

[J1] = 2 殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし [J2] = 1 積込工法区分 機械積込

[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JE] = 2 運搬距離 3.3km以下

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

第 9 号 施工パッケージ 現場発生品･支給品運搬  ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t積 吊能力2.9t 

(運搬距離20.0km以下    ,質量2.0t超2.6t以下    ) 1     回 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

トラック[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t

【労務】

運転手(特殊)

普通作業員

【材料】

★軽油

1.2号

【端数調整】

[条件]

[J1] = 2 ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t積 吊能力2.9t [J2] = 5 片道運搬距離(km) 20.0km以下

[J3] = 9 1回当り平均積載質量(t) 2.0t超2.6t以下

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

ポリマーセメントモルタル

左官工法用

物価資料 m3

エポキシ樹脂系打継ぎ用接着剤

#202同等品

見積 kg

塗膜剥離剤塗布･塗膜除去

鈑桁構造・箱桁構造、時間的制約無

物価資料 m2

塗膜剥離剤

有機溶剤系、ネオリバー泥パック同等品

物価資料 kg

廃材回収・積込

時間的制約無

物価資料 m2

廃塗膜処分費

低濃度PCB汚染物

見積 kg

運搬費

現場から処分先まで

見積 台

脱脂洗浄剤

サビバリヤー同等品、15kg/缶

見積 kg

下塗剤

サビバリヤー同等品、15kg/缶

見積 kg

ステンレス板

SUS304、t=2mm

見積 m2

ステンレスコンクリートビス

φ4×25mm

見積 本

クロロプレンゴムプライマー

NSパールKP同等品、15kg/缶

見積 缶

クロロプレンゴム防水材

NSパールKG同等品、15kg/缶

見積 缶

クロロプレンゴム防水材

NSパールKB同等品、15kg/缶

見積 缶

補助材

副資材等

見積 式

諸経費（橋面防水）

機械損料等

見積 式

鋼材加工

L鋼100×100×10、メッキ

見積 kg

伸縮装置材料費

伸縮量20mm、ＡＩＪ-20同等品

物価資料 ｍ

伸縮装置材料費

伸縮量30mm、ＡＩＪ-30同等品

物価資料 ｍ

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

超速硬コンクリート

物価資料 m3

異形差筋アンカー

D13×100mm

見積 本

二重止水材

クローザーSS同等品、定尺1.8m

見積 ｍ

地覆端部材

サイドクローザーA同等品

見積 個

地覆端部材加工費

見積 箇所

シール材

シリコーン系、プライマー含む

物価資料 l

ステンレス排水桝

TSDR-MH Type-A同等品

見積 本

ステンレス排水桝

TSDR-MH Type-B同等品

見積 本

取付金具

SS400,溶融亜鉛メッキ,t=6.0mm,T1

見積 組

取付金具

SS400,溶融亜鉛メッキ,t=6.0mm,T2

見積 組

橋梁用ビーム型防護柵

C種、H=1000、4本レール

見積 ｍ

突合せ処理

見積 箇所

負圧集塵装置

33.5m3/min

見積 リース料 台・月

負圧集塵装置基本料

33.5m3/min

見積 台

1次フィルター

負圧集塵装置用

見積 枚

2次フィルター

負圧集塵装置用

見積 枚

HEPAフィルター

負圧集塵装置用

見積 枚

チャコールフィルター

負圧集塵装置用

見積 枚

吸気用ダクト

10m

見積 本

小鹿野町
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森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

排気用ダクト

10m

見積 本

真空掃除機

見積 リース料 台・月

真空掃除機基本料

見積 台

1次フィルター

真空掃除機用

見積 枚

HEPAフィルター

真空掃除機用

見積 枚

チャコールフィルター

真空掃除機用

見積 枚

簡易セキュリティルーム

見積 台

エアシャワー

6.0m3/min

見積 リース料 台・月

エアシャワー基本料

6.0m3/min

見積 台

1次フィルター

エアシャワー用

見積 枚

HEPAフィルター

エアシャワー用

見積 枚

チャコールフィルター

エアシャワー用

見積 枚

電動ファン付呼吸用保護具

鉛・PCB対応、sy11同等品

見積 個

フィルター

呼吸用保護具用、sy11同等品

見積 個

化学防護服

鉛・PCB対応、ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ 2500plus同等品

見積 着

防護手袋

鉛・PCB対応、37-176同等品

見積 組

シューズカバー

10足/組、SC2000L同等品

見積 組

養生シート損料

橋梁架設工事の積算 月

小鹿野町
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位　置　図

工事箇所



工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

橋梁保全工事 橋梁補修工 断面修復工 左官工法 打継用接着剤塗布を含む 構造物 1 1.0 1

橋梁塗装工 塗装塗替工 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 湿式塗膜剥離剤 ㎡ 1 593.0 593

運搬処分
剥離剤及び塗膜かす

回収積込処分 式 1 1.0 1

素地調整 2種ケレン ㎡ 1 296.0 296

脱脂洗浄及び下塗り サビバリヤー同等品 ㎡ 1 296.0 296

中塗り 弱溶剤系ふっ素樹脂塗装 ㎡ 1 296.0 296

上塗り 弱溶剤系ふっ素樹脂塗装 ㎡ 1 296.0 296

床板工 床板打換工 コンクリート構造物取壊し 床板及び地覆 ｍ
3

1 18.9 19

素地調整
2種ケレン

デッキプレート部 ㎡ 1 156.7 157

コンクリート 地覆部を含む ｍ
3

1 18.9 19

溶接金網 φ5-150×150 ㎡ 1 88.4 88

既設部材撤去 旧地覆型枠 t 0.1 0.57 0.6

型枠 地覆部 ㎡ 1 20.8 21

鉄筋 地覆部、D16 t 0.1 0.54 0.5

水切板設置
ステンレス製

t=2mm 式 1 1.0 1

橋面工 橋面防水工 塗膜系防水 クロロプレンゴム系塗膜防水 式 1 1.0 1

橋梁支承工 支承取替工 鋼材加工 L鋼100×100×10 kg 1 41.0 41

数 量 総 括 表

単位 数位 設計数量 積算数量 摘  要



工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

数 量 総 括 表

単位 数位 設計数量 積算数量 摘  要

支承据え直し 式 1 1.0 1

伸縮接手工 伸縮装置取替工 伸縮装置取替 伸縮量20mm ｍ 0.1 6.00 6.0

伸縮量30mm ｍ 0.1 3.00 3.0

伸縮装置関連部材 式 1 1.0 1

橋梁排水管設置工 排水管取替工 排水桝 箇所 1 4.0 4

橋梁付属物工 橋梁用防護柵工 防護柵設置
橋梁用ビーム型防護

柵 ｍ 1 56.4 56

突合せ処理 屈折部処理 箇所 1 4.0 4

既設防護柵撤去 ｍ 1 56.4 56

構造物撤去工 廃材処分工 殻運搬処分 Co廃材（有筋） ｍ
3

1 18.9 19

Co廃材（無筋） ｍ
3

0.1 0.36 0.4

スクラップ廃材処分 ヘビーH1 式 1 1.0 1

仮設工 足場工 吊足場
板張り及びシート張

り 式 1 1.0 1

塗膜剥離用養生シート工 式 1 1.0 1

環境対策工 環境対策資機材費 式 1 1.0 1

間接工事費積上分 共通仮設費 準備費 近接調査計測 式 1 1.0 1

安全費 安全衛生保護具 式 1 1.0 1



上柏沢橋　　数量計算書

細　別 名　称 規格・寸法 数　量 単位 計　　　　　算　　　　　式

別紙参照

別紙参照

(割増係数含まない)

種　　別 断面修復工（支承モルタル）

左官工法 断面修復工 左官工 m3
0.01

断面修復材
ポリマー
セメントモルタル

m3
0.01



断面修復工

断面修復工集計表

( 1 ) 支承モルタル

1) 補修数量

A = × -( ＋

× × / × ) = m2

V = × = m3

3) 斫り工　（平均　ｔ＝70mm）

A = = m2

V = = m3

4) 打ち継ぎ用接着剤塗布塗布

A = = m2

W = × = kg

5) 左官工 （ポリマーセメントモルタル）

V = × = m3

種別・名称 仕様・規格 単位 上部工 合計 備考(摘要)

はつり工 人力 m3 0.01 0.01

打ち継ぎ接着剤塗布 エポキシ樹脂系 m2 0.14 0.14

エポキシ樹脂系 kg 0.17 0.17

断面修復工 左官工 m3 0.01 0.01

0.370 0.690 0.230 0.320 0.115 

0.115 π 2 2 0.14

0.140 0.070 0.01

0.140 0.14

0.01 0.01

0.14 0.14

0.14 1.200 0.17

0.01 1.00 0.01



上柏沢橋　　数量計算書

細　別 名　称 規格・寸法 数　量 単位 計　　　　　算　　　　　式

塗装面積計算より

塗装面積計算より

塗装面積計算より

塗装面積計算より

塗装面積計算より

種　　別 塗替え塗装工

湿式塗膜剥離工 湿式塗膜剥離工 2回 m2
593

湿式塗膜剥離剤
泥パック相当
1kg/m2×2回

kg
593

剥離剤および塗
料かす
回収・積込工

m2
593

塗装塗替工 素地調整工 2種ケレン m2
296

錆転換型防食塗装工法 m2
296.0



塗装面積計算

剥離剤+2種ケレン+錆転換型防食塗装工法（サビバリヤー同等品）

単位 A1-A2 合計

m2 296.3 296.3

塗膜剥離剤（泥パック）　2回 m2 592.6 592.6

塗膜剥離剤　1.00ｋｇ/ｍ2×2回 kg 592.6 592.6

素地調整工 2種ケレン　 m2 296.3 296.3

脱脂洗浄剤 m2 296.3 296.3

0.05kg/m2 kg 14.8 14.8

下塗り剤 m2 296.3 296.3

0.15kg/m2 kg 44.4 44.4

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 m2 296.3 296.3

0.14kg/m2 kg 41.5 41.5

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 m2 296.3 296.3

0.12kg/m2 kg 35.6 35.6

塗装面積

塗膜除去工

洗浄

下塗

中塗

上塗



上柏沢橋　塗替え塗装面積

塗装面積集計 計　　算　　書

塗装箇所

主部材

主桁

枝桁

横桁

下横構

高力ボルト

付属物 支承

添架管支持金具

計　　　　　算　　　　　式 塗装面積（m2) 部位別合計面積(m2)

232.6 

13.3 

28.0 

17.0 

4.6 

295.5 

0.5 

0.3 

0.8 

総合計 296.3 



【内訳】

主桁　塗装面積 計　　算　　書

塗装箇所 塗装面積

Ｇ1～G2桁

U-FLG

×

×

L-FLG

×

Web

全桁（全長） ×

補剛材

垂直補剛材

×

※　26950/250＝107.8箇所

107×2＝214箇所

枝桁　塗装面積 計　　算　　書

塗装箇所 塗装面積

U-FLG

×

×

L-FLG

×

Web

×

補剛材

垂直補剛材

×

計　　　　　算　　　　　式 面　積 面数 員数

0.300 27.950 (下面) 8.385 1 2 16.770 

0.155 0.300 (上面):下図参照 0.047 1 214 10.058 

※

0.300 27.950 8.385 2 2 33.540 

1.400 27.950 39.130 2 2 156.520 

0.100 1.400 0.140 2 56 15.680 

Ｇ1～G2　計 232.568 

計　　　　　算　　　　　式 面　積 面数 員数

0.200 4.960 (下面) 0.992 1 2 1.984 

0.155 0.200 (上面) 0.031 1 38 1.178 

0.200 4.960 0.992 2 2 3.968 

0.300 4.960 1.488 2 2 5.952 

0.090 0.300 0.027 2 4 0.216 

枝桁　計 13.298 

9515595155

250250

デッキプレート

50026950



横桁　塗装面積 計　　算　　書

塗装箇所 塗装面積

横桁

〇 上フランジ

PL100×9 ×

〇 Weｂ

PL1100×9 ×

〇 下フランジ

PL100×9 ×

〇 水平リブ

PL　90×9 ×

枝桁横桁

× kg/m × m2/kg

接合部控除 - × （上フランジ面）

接合部控除 - × （垂直補剛材）

下横構　塗装面積　 計　　算　　書

塗装箇所 塗装面積

〇 横構

L90×90×10 × kg/m × m2/kg

接合部控除 - × （背合わせ面）

〇 ガセット

端部ガセット × ×

接合部控除 - ×

中間ガセット × ×

接合部控除 - ×

高力ボルト　塗装面積 計　　算　　書

塗装箇所 塗装面積

主桁

上フランジ × m2 /

ウエブ × m2 /

下フランジ × m2 /

横桁 × m2 /

枝桁横桁 × m2 /

横構 × m2 /

計　　　　　算　　　　　式 面　積 面数 員数

0.100 1.948 (下面) 0.195 1 5 0.975 

1.100 1.948 2.143 2 5 21.430 

0.100 1.948 0.195 2 5 1.950 

0.090 1.948 0.175 2 5 1.750 

［250×90×13 1.360 34.6 0.0235 1.106 1 2 2.212 

0.090 1.360 -0.122 1 2 -0.244 

0.080 0.160 -0.013 2 4 -0.104 

合　　計 27.969

計　　　　　算　　　　　式 面　積 面数 員数

3.504 13.3 0.0262 1.221 1 16 19.536 

0.090 3.504 -0.315 1 16 -5.040 

0.390 0.300 92% 0.108 2 2 0.432 

0.180 0.160 -0.029 2 2 -0.116 

0.800 0.290 91% 0.211 2 7 2.954 

0.180 0.160 -0.029 2 14 -0.812 

合　　計 16.954

計　　　　　算　　　　　式 面　積 面数 員数

28 6.7 1000 0.188 1 4 0.752 

72 6.7 1000 0.482 1 4 1.928 

24 6.7 1000 0.161 1 4 0.644 

24 6.7 1000 0.161 1 5 0.805 

4 6.7 1000 0.027 1 2 0.054 

8 6.7 1000 0.054 1 8 0.432 

合　　計 4.615



支承 計　　算　　書

塗装箇所 塗装面積

支承

（ × 2/ 4 ） ×

× 2 ＋ ×

添架管支持金具 計　　算　　書

塗装箇所 塗装面積

添架管支持金具

( × / ＋

× 2 × 2 ) ×

計　　　　　算　　　　　式 面　積 面数 員数

π 0.230  1/2

0.320 0.230 0.115 1 4 0.460 

合　　計 0.460

計　　　　　算　　　　　式 面　積 面数 員数

0.130 π 2

0.050 0.037 0.015 1 21 0.315 

合　　計 0.315



上柏沢橋　　数量計算書

細　別 名　称 規格・寸法 数　量 単位 計　　　　　算　　　　　式

別紙参照

別紙参照

別紙参照

別紙参照

別紙参照

別紙参照

別紙参照

別紙参照

179kg

別紙参照

別紙参照

別紙参照

別紙参照

種　　別 床版打換工・橋面防水工

コンクリート構造
物取壊し

コンクリート構造
物取壊し

コンクリート床板・
地覆・デッキプレー
ト内

m3
18.9

デッキプレート素地調整 デッキプレート素地調整 2種ケレン ｍ2
156.7

コンクリート打設工 コンクリート打設工 コンクリート（σ24） m3
18.9

溶接金網 φ5-150×150 ｍ2
88.4

地覆設置工 地覆外型枠撤去 鋼板3.2mm kg
566

型枠工 ｍ2
20.8

鉄筋 D16　SD345 kg
535

水切り設置工 水切り板
ｽﾃﾝﾚｽ
（SUS304)t=2mm

ｍ2
11.3

設置延長 ｍ
56.3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ M4×25 本
476

ｽﾃﾝﾚｽ板背面
シール材圧着面
積

エポキシ樹脂シー
ル材

kg
9.6

橋面防水工 塗膜系防水
クロロプレンゴム
系
デッキプレート面

ｍ2
156.7



1-1.橋面工

(1) コンクリート構造物取壊し

・橋面部標準部

ｔ = 115ｍm（デッキ部上部のコンクリート舗装厚：100mm～130mm）

A1 = × = ｍ2

V1 = × = ｍ3

・橋面拡幅部

A2 = × × × 2 = ｍ2

V2 = × = ｍ3

27.284 3.000 81.85 

81.850 0.115 9.41 

4.723 1.378  1/2 6.51 

6.510 0.100 0.65 

1500 320

50 220 50
10
0

1
30

1
00

1
00

50
3
00

20
0

1
50

10
0

溶接金網（φ5-150×150）

Ａ Ｂ Ｃ

ＣＢＡ

1 D16

D162

水切り板

CL

550 26850 550

27950

333 27284 333

10
0
10
0～

13
0

20
0
～
2
30

床版コンクリート（σCK=24N/mm2)

デッキプレート面塗布系防水

既設デッキプレート

既設床版

伸縮装置

既設床版

伸縮装置

溶接金網（φ5-150×150）

Ａ－Ａ

A1 A2

5267

5267

32
0

320

66
18

57
57

333

30
00

5314

4723

13
78

30
00

13
78



・デッキプレート平面積

拡幅部 =（ + ）× × = m2

標準部 = × = ｍ2

A3 = m2

デッキプレート内コンクリート（平均厚50mm)

V3 = × = ｍ3

・地覆部

直線部 =( + ）/ = ｍ

拡幅部 =( + ）/ = ｍ

L =( + ）× 2 = ｍ

V4 = × × = ｍ3

・端部地覆底面

標準部 = × × × 2 = ｍ3

拡幅部 = × × × 2 = ｍ3

V5 = ｍ3

・コンクリート取壊し合計

ΣV ＝ + + + + ＝ m3

6.297 3.64 4.552  1/2 22.62 

3.64 22.298 81.16 

103.78 

103.8 0.05 5.19 

22.894 22.848 2    22.871 

5.267 5.314 2    5.291 

22.871 5.291 56.3 

56.3 0.2 0.32 3.60 

0.55 0.320 0.100 0.04 

0.55 0.333 0.100 0.04 

0.08 

9.41 0.65 5.19 3.60 0.08 18.93 

場所打ち床版範囲=550

5314

32
0

320

66
1
8

57
5
7

30
0
0

56
3
0

62
9
7

333

56
3
0

30
0
0

5267

5314

4723

拡幅部デッキプレート範囲=4552

A1

36
4
0

伸縮装置



(2) デッキプレート素地調整 2種ケレン

0.5m当たりデッキプレート長

A = × 　 　 = ｍ2

(3) コンクリート打設工

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し工と同じ

σck=24N/mm2

V ＝ = m3

(4) 溶接金網

φ5-150×150

A = + = ｍ2

　

(5) 型枠工 　

地覆内側

L内 =( + ）× = ｍ

A内 = × = ｍ2

地覆外側

L外 =( + ）× = ｍ

A外 = × （平均高さ） = ｍ2

地覆端部

A = × × 2 + × × 2 = ｍ2

地覆端部　底面

A ＝ × × 2 + × × 2 = ｍ2

型枠合計

ΣA ＝ + + + ＝ m2

(6) 鉄筋 （SD345）

地覆部 = D16 1.56kg/m

① W = × × × = kg

② W = × × × = kg

③ W = × × × = kg

= kg

（7） 塗膜防水

デッキプレート面

A ＝ 素地調整面積と同じ = ｍ2

103.78 1.510 　 　 156.7 

デッキ平面積

　 18.93 

81.85 6.51 88.36 

A1 A2

5.267 22.894 2 56.32 

56.320 0.100 5.6 

5.314 22.848 2 56.32 

56.320 0.25 14.1 

0.320 0.300 0.333 0.300 0.4 

0.320 0.550 0.333 0.550 0.7 

5.6 14.1 0.4 0.7 20.8 

28.070 2 2 1.560 175 

1.010 93 2 1.560 293 

1.020 21 2 1.560 67 

ΣW 535 

156.7 

500

表面長さ754mm

754/500=1.51倍



(8) 地覆外型枠撤去

ｔ ＝ mm

B ＝ + ＝ ｍ

L ＝ ＝ ｍ

W ＝ × × × ＝ kg

1-2.水切り設置工

(1) 水切り板

ｽﾃﾝﾚｽ（SUS304：2mm）

A1 ＝ × × = ｍ2

A2 ＝ × × = ｍ2

A3 ＝ × × = ｍ2

A4 ＝ × × = ｍ2

A5 ＝ × × = ｍ2

= ｍ2

t/m3 = kg

= ｍ

(2) ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ

M4×25（ｽﾃﾝﾚｽ製）

　 　 N ＝ × （ + + + + ） = 本

(3) ｽﾃﾝﾚｽ板背面シール材圧着面積

A ＝ × （平均高） ＝ m2

W ＝ × × kg/m3 ＝ kg

3.2

100

0.300 0.100 0.400 

56.32 

7850 0.0032 0.400 56.320 566 

2 0.200 2.057 0.82 

2 0.200 2.084 0.83 

2 0.200 2.046 0.82 

20 0.200 2.000 8.00 

2 0.200 1.975 0.79 

ΣA 11.26 

7.93 ΣW 179 

ΣL 56.3 

17 2 2 2 20 2 476 

56.3 0.10 5.63

5.63 0.001 1700 9.6

3
0
0

50
30
0

20
0

15
0

80
10
0
20

2

15
0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ
（M4×25：ｽﾃﾝﾚｽ）
水切り板
ｽﾃﾝﾚｽ（2mm)（SUS304）

背面シール材圧着
エポキシ樹脂シール材1mm平均



上柏沢橋　　数量計算書

細　別 名　称 規格・寸法 数　量 単位 計　　　　　算　　　　　式

種　　別 排水装置取替工

排水装置取替工 排水装置設置 箇所
4

ステンレス排水装置
ステンレス排水装
置

基
4



上柏沢橋　数量計算書

種　　別 支承取替工

細　別 名　称 規格・寸法 数量 単位 備考

支承モルタル据え直
し

鋼材重量（溶融
亜鉛メッキ塗装）

L鋼100×100×10 kg
41 計算書参照

高力ボルト
M22×75

　(HTB：F8T)
本

11 計算書参照

支承据置 箇所
1 計算書参照

素地調整 2種ケレン m2
0.27 計算書参照

現場孔明 φ24.5 本
11 計算書参照

補修用油圧
ジャッキ

1000KN用 基
1 計算書参照

鉄筋 SD345,D13 kg
2 計算書参照

無収縮モルタル m3
0.02 計算書参照

差筋アンカー D13×30 本
4 計算書参照

型枠面積 m2
0.15 計算書参照

補剛材設置工 部材
2 計算書参照

チッピング/プラ
イマー塗布

m2
0.26 計算書参照

平坦仕上げ Web突起部分 ｍ
0.40 計算書参照



① 鋼材重量（溶融亜鉛メッキ塗装）

SS400

2 - L W ＝ × × 2 × 1 ＝ kg

② 高力ボルト (HTB：F8T)

M22×75 N ＝ 1 × 11 ＝ 本

③ 支承据置

線支承 N ＝ ＝ 基

④ 素地調整

A ＝ × × 2 × 1 ＝ m2

⑤ 現場孔明

φ24.5 N ＝ ＝ 本

⑥ 補修用油圧ジャッキ

1000KN用 N ＝ ＝ 基

⑦ 鉄筋 （SD345）

W ＝ 2 × × × 1 ＝ kg

⑧ 無収縮モルタル

＝ π × ^2 × + × ＝ m2

V ＝ （ × × - × ) × 1 ＝ m3

⑨ 差筋アンカー

D13 N ＝ 4 × 1 ＝ 本

⑩ 型枠面積

A ＝ （ + ） × × 2 × 1 ＝ m2

⑪ 補剛材設置工

N ＝ 1 × 2 ＝

⑫ チッピング/プライマー塗布

A ＝ × ＝ m2

⑬ 平坦仕上げ

L ＝ × 4 × 1 ＝ ｍ

100×100×10×1380 14.9 kg/m 1.38 41

11

1

0.100 1.36 0.27

11

1

0.995 kg/m 0.960 2

※支承面積

※支承面積（A） 0.23  1/4 0.32 0.23 0.115

0.37 0.69 0.07 0.115 0.01 0.02

4

0.37 0.69 0.07 0.15

2 部材

0.37 0.69 0.26

0.100 0.40



細　　別 名　称 規格・寸法 単位 数　量

内訳書参照

内訳書参照

内訳書参照

内訳書参照

内訳書参照

内訳書参照

内訳書参照

内訳書参照

内訳書参照

内訳書参照

内訳書参照

内訳書参照

内訳書参照

上柏沢橋　数量計算書

計　　　　　算　　　　　式

種　　別 伸縮装置取替工

伸縮装置取替工 伸縮装置取替 m
9.0 

伸縮装置
舗装内鋼製荷重支
持型
(伸縮量20mm) 

m
6.0 

伸縮装置
舗装内鋼製荷重支
持型
(伸縮量30mm) 

m
3.0 

はつり工 人力 m3
0.35 

超速硬コンクリー
ト

m3
0.35 

鉄筋 D13 kg
36 

異形差筋アンカー D13 本
178 

二重止水材 m
9.0 

地覆端部材 個
4 

地覆処理工 m
1.7 

シーリング材 ℓ
0.8 

伸縮装置撤去工 伸縮装置撤去 鋼製スライド式 m
9.0 

撤去重量 ｔ
0.30 



伸縮装置取替内訳表

車道

A1 A2

舗装内鋼製荷重支持型

伸縮量20mmタイプ

舗装内鋼製荷重支持型

伸縮量30mmタイプ

はつり工 ｍ3 0.23 0.12 0.35

超速硬コンクリート ｍ3 0.23 0.12 0.35

補強鉄筋 kg 24 12 36 D13

異形差筋ｱﾝｶｰ 本 118 60 178 D13

二重止水材 ｍ 6.0 3.0 9.0 クローザーSS

地覆端部材 個 2 2 4 サイドクローザーA

地覆処理工 ｍ 0.9 0.8 1.7

シーリング材 ℓ 0.4 0.4 0.8

伸縮装置撤去 ｍ 6.0 3.0 9.0 鋼製スライド式

撤去重量 t 0.20 0.10 0.30

単位 合計 備考

伸縮装置本体 20mmタイプ ｍ 5.950 - 5.950 

伸縮装置本体 30mmタイプ ｍ - 3.000 3.000 



伸縮装置数量算出式

A1

(1) 伸縮装置本体 ）

L = = ｍ

(2) はつり工

V = （ ＋ ）

× × = ｍ3

(3) 超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ

V = （ ＋ ） × × = ｍ3

(4) D13 ）

W1 = × × 4 = kg

(5) D13 ）

N = （図面参照） = 本

(6) 二重止水材（クローザーSS）

L = = ｍ

(7) 地覆端部材（サイドクローザーA）

N = = 個

(8) 地覆処理工

N = = 箇所

L = ＋ ＋ ＋ = m

(9) シーリング材

V = × × × = ℓ

(10) 撤去伸縮装置

L = = ｍ

V = ×( × ＋ ×

＋ × ＋ × ＋

× ) = ｍ3

W = × = t

(　伸縮量 20mmタイプ

5.950 

0.279 0.279

0.070 5.950 0.232

0.279 0.279 0.070 5.950 0.232

鉄筋（

0.995 5.950 23.7

異形差筋ｱﾝｶｰ（

118

5.950 

2

2

0.333 0.100 0.333 0.100 0.866

0.866 0.025 0.020 1000 0.433

5.950 

5.950 0.030 0.023 0.060 0.009

0.047 0.009 0.150 0.014 0.056

0.009 0.025

0.025 7.850 0.196



A2

(1) 伸縮装置本体 ）

L = = ｍ

(2) はつり工

V = （ ＋ ）

× × = ｍ3

(3) 超速硬ｺﾝｸﾘｰﾄ

V = （ ＋ ） × × = ｍ3

(4) D13 ）

W1 = × × 4 = kg

(5) D13 ）

N = （図面参照） = 本

(6) 二重止水材（クローザーSS）

L = = ｍ

(7) 地覆端部材（サイドクローザーA）

N = = 個

(8) 地覆処理工

N = = 箇所

L = ＋ ＋ ＋ = m

(9) シーリング材

V = × × × = ℓ

(10) 撤去伸縮装置

L = = ｍ

V = ×( × ＋ ×

＋ × ＋ × ＋

× ) = ｍ3

W = ×  = t

(　伸縮量 30mmタイプ

3.000 

0.279 0.279

0.070 3.000 0.117

0.279 0.279 0.070 3.000 0.117

鉄筋（

0.995 3.000 11.9

異形差筋ｱﾝｶｰ（

60

3.000 

2

2

0.320 0.100 0.320 0.100 0.840

0.840 0.025 0.020 1000 0.420

3.000 

3.000 0.030 0.023 0.060 0.009

0.047 0.009 0.150 0.014 0.056

0.009 0.013

0.013 7.850 0.102



細　　別 名　称 規格・寸法 単位 数　量

内訳書参照

内訳書参照

図面参照

内訳書参照

上柏沢橋　数量計算書

計　　　　　算　　　　　式

種　　別 橋梁用防護柵工

防護柵取替 防護柵設置 m
56.4 

防護柵
橋梁用ビーム型防
護柵
C種 H＝1000

m
56.4 

突合せ処理 箇所
4.0 

防護柵撤去
ガードレール
C種　笠木付き

m
56.4 



 橋梁用防護柵工内訳書

・ 防護柵設置

L ＝ × ＝ m

・ 防護柵
種別：C種 H=1000

L ＝ ＝ m

・ 防護柵撤去

L ＝ ＝ m

・ 廃材 鉄スクラップ

Gr重量 23.5kg/m (概算)
W ＝ × / ＝ t

28.213 2 56.426

56.426 56.426

56.426 56.426

56.426 23.5 1000 1.326



上柏沢橋　　数量計算書

細　別 名　称 規格・寸法 数　量 単位 計　　　　　算　　　　　式

別紙参照

別紙参照

別紙参照

別紙参照

別紙参照

7t/1回想定

593×1.5kg想定

種　　別 構造物撤去工

廃材処分工 殻運搬処理
コンクリート殻
（有筋）

m3
18.90

コンクリート殻
（有筋）

ｔ
47.25

コンクリート殻
（無筋）

m3
0.36

コンクリート殻
（無筋）

ｔ
0.85

スクラップ ヘビーH1 ｔ
2.20

剥離剤及び塗膜
かす回収積込処
分

運搬
特別管理産業廃
棄物

回
1

処分
特別管理産業廃
棄物

kg
890



廃材処分工

(1) コンクリート殻（有筋）

床板打換工より

V = = m3

床板打換工より

W = × = t

(2) コンクリート殻（無筋）

断面修復工+伸縮装置取替工より

V = + = m3

断面修復工+伸縮装置取替工より

W = × = t

(3) 鉄スクラップ

伸縮装置取替工+防護柵取替工+地覆外型枠

W = + + = t

18.90 18.90 

18.90 2.50 47.25 

0.01 0.35 0.36 

0.36 2.35 0.85 

0.30 1.33 0.57 2.20 



Ａ1 = × = m2
Ａ2 =( + )/ × = m2

合計 = m2

Ａ1 = = m2

●負圧集塵装置（33.5m3/min）
= m3
= m3/min
= 台
∴ 台
= 台・月

●負圧集塵装置基本料 = 台

●1次ﾌｨﾙﾀｰ = = 枚

●2次ﾌｨﾙﾀｰ = = 枚

●ﾁｬｺｰﾙﾌｨﾙﾀｰ = = 枚

●HEPAﾌｨﾙﾀｰ = = 枚

●吸気用ﾀﾞｸﾄ = = 本

●排気用ﾀﾞｸﾄ = = 本

●真空掃除機 = = 台・月

●真空掃除機基本料 = = 台

●1次ﾌｨﾙﾀｰ = = 枚

●ﾁｬｺｰﾙﾌｨﾙﾀｰ = = 枚

●HEPAﾌｨﾙﾀｰ = = 枚

●簡易ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ = = 台

上柏沢橋　　数量計算書

細　別 名　称 規格・寸法 数　量 単位 計　　　　　算　　　　　式

下記参照

下記参照

下記参照

（1）吊足場
5.24 22.873 119.9
7.418 5.240 2 5.041 31.9

151.8 

（2）塗膜剥離用養生シート工
151.8 吊り足場面積より 151.8

（3）環境対策資機材

・必要容積(最大)= (桁下0.500 + 桁高1.700) × 設置長26.400 × 足場幅5.240 304.3
・必要風量　　　= 304.3 / 15（15分に1回の換気を想定） 20.3
・必要台数　　　= 20.3 / 33.5(m3/min) 0.6

1
1台 × 供用月数1.0ヶ月 1

1

1台 × 1枚(1日当たり) × 1.0ヶ月(22日) 22

1台 × 1枚(1週間当たり) × 1.0ヶ月(4週) 4

1台 × 1枚(3ヶ月当たり) 1

1台 × 1枚(3ヶ月当たり) 1

1台当たり10mを想定 2

1台当たり10mを想定 2

1台 × 供用月数1.0ヶ月 1

1

1台 × 1枚(1週間当たり) × 1.0ヶ月(4週) 4

1台 × 1枚(3ヶ月当たり) 1

1台 × 1枚(3ヶ月当たり) 1

1

種　　別 仮設工

足場工 吊足場
板張り・シート張り
両側朝顔　桁高
1.4m

m2
151.8

塗膜剥離用養生
シート工

湿式塗膜剥離剤
工
用養生シート工

m2
151.8

環境対策工 環境対策資機材 式
1.0



●ｴｱｼｬﾜｰ = = 台・月

●ｴｱｼｬﾜｰ基本料 = = 台

●1次ﾌｨﾙﾀｰ = = 枚

●ﾁｬｺｰﾙﾌｨﾙﾀｰ = = 枚

●HEPAﾌｨﾙﾀｰ = = 枚

1台 × 供用月数1.0ヶ月 1

1

1台 × 1枚(1週間当たり) × 1.0ヶ月(4週) 4

1台 × 1枚(3ヶ月当たり) 1

1台 × 1枚(3ヶ月当たり) 1



Ａ1 = = 組

●電動ﾌｧﾝ付呼吸用保護具 = = 個

●ﾌｨﾙﾀｰ(呼吸用保護具用) = = 個

●化学防護服 = = 着

●防護手袋 = = 組

●ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ = = 組

上柏沢橋　　数量計算書

細　別 名　称 規格・寸法 数　量 単位 計　　　　　算　　　　　式

下記参照

下記参照

（1）近接調査計測
1.0

（2）安全衛生保護具

作業員3名を想定 3

3名 × 4個/日 × 1.0ヶ月(22日) 264

3名 × 4個/日 × 1.0ヶ月(22日) 264

3名 × 4個/日 × 1.0ヶ月(22日) 264

3名 × 4個/日 × 1.0ヶ月(22日) 264

種　　別 共通仮設費

準備費 近接調査計測 式
1.0

安全費 安全衛生保護具 式
1.0



特 記 仕 様 書

（適用）

第１条 この特記仕様書は、次の工事の契約日から適用する。

・工 事 名 森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

・工事箇所 秩父郡小鹿野町両神薄地内

（共通事項）

第２条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等

に基づき、次の対象工事について、本工事に係る再生資源利用［促進］計画書を作

成し、施工計画書に含め各１部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状

況（実績）について、再生資源利用［促進］実施書を作成し、各１部提出するとと

もに、これらの記録を保存する。

○再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

①1,000m3以上の土砂を搬入する工事

②500ｔ以上の砕石を運搬する工事

③200ｔ以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事

④最終請負金額100万円以上の工事

○再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

①1,000m3以上の建設発生土を搬出する工事

②アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200

ｔ以上搬出する工事

③最終請負金額100万円以上の工事

２ 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処

分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の

写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃

棄物処理委託契約を締結する。

３ 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステムに基づく、

建設廃棄物マニフェストＡ票、Ｂ２票、Ｄ票、Ｅ票を監督員に提示し、確認を受ける

とともに、Ｄ票、Ｅ票の写しを提出する。また、完成検査時には原本を提示しなけれ



ばならない。

（建設廃棄物の再資源化等）

第３条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月

３１日法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建

設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファル

ト・コンクリート）の分別解体等及び再資源の実施について適正な措置を講ずるこ

ととする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等については設計図書において、

再資源化について以下の積算条件を設定しているが、費用等については契約締結

時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示

した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合

は、監督員と協議するものとする。

○再資源化等をする施設の名称及び所在地

※ 上記は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。ただし、原則として再

生資源化施設へ搬出すること。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現

場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

２ 受注者は、契約前に「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するも

のとする。

３ 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法

第１８条第１項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督

員に報告しなければならない。

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地

コンクリート廃材
株式会社岩田組リサ

イクル工場

秩父郡小鹿野町両神薄

1465-3

スクラップ廃材 株式会社権田商会 秩父郡皆野町皆野179-5



・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日

・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地

・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第１項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する

記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施

書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

４ 受注者は、工事の施工に当たっては、平成14年3月18日に策定した「彩の国建設リ

サイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を

図らなければならない。

(コリンズへの登録)

第４条 受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事に

ついて工事実績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に

工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受け

た上、受注時は契約後 10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から 10

日以内に、完成時は工事完成後（工事完成検査合格後）10 日以内（いずれも土曜

日・日曜日・祝日・12 月 29 日～1月 3日を除く）に、訂正時は速やかに(財)日

本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が受注者に届い

た際には、速やかに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完成時の間

が10日に満たない場合は変更時の提出を省略できるものとする。

（交通誘導警備員）

第５条 本工事は通行止めにより施工するものとする、ただし、現場状況により変更が生

じた場合は、監督員と協議すること。

（仮設計画について）

第６条 本工事の施工にあたり、工事着手前に仮設計画書を監督員へ提出し、承諾を得る

こと。



（周辺環境への配慮及び作業員の安全確保について）

第７条 本橋の塗膜には有害物質（鉛、PCB）が含有しているため、塗膜剥離及びケレン

作業時には工事箇所周辺への飛散防止対策を実施すること。また、現場の作業員に

は安全衛生保護具を着用させたうえ、十分注意して作業を行うこと。

（現場における表示施設について）

第８条 道路工事現場における表示施設については、埼玉県が定める「道路工事現場にお

ける表示施設等の設置基準」に準じて作成すること。

（電子成果品について）

第９条 受注者は、下記に定める成果品を電子データとして納品できるものとする。

電子データとして納品した場合、同成果品の紙による納品を要しないものとす

る。

ただし、電子成果品によらないものは、従来通り紙で納品する。

（電子成果品の作成について）

第１０条 電子成果品の作成にあたっては、「埼玉県電子成果品運用ガイドライン」に準

じて作成すること。

（電子成果品の提出について）

第１１条 電子成果品は、データを格納した電子媒体(CD-R)を1部提出する。

また、電子媒体には成果品のほか、成果の閲覧に必要なビューアを同梱するもの

とする。ただし、電子成果品の提出にあたっては、発注者・受注者間で協議する

ものとし、事前に監督員の確認を受けること。

（県産品の積極的使用）

第１２条 調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めなければならない。

電子データとして納品できる成果品 備考

工事写真 一式

完成図面 一式

その他監督員が認めるもの



（法定外の労災保険の付保）

第１３条 受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。

（その他）

第１４条 その他疑義のある場合には、監督員と協議するものとする。


