
上柏沢橋　現況一般図

注1:形状設定は、参考資料と現地調査結果を基にモデル化したものである。
共通

注2:施工関連諸寸法は、現地実測により適宜、調整すること。
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工事名

路線名

工事場所

図面名

発注者名 小鹿野町役場

森林管理道柏沢線

森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

縮尺 図面番号図　示

秩父郡小鹿野町両神薄地内

現況一般図
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工事名

路線名

工事場所

図面名

発注者名 小鹿野町役場

森林管理道柏沢線

森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

縮尺 図面番号図　示

秩父郡小鹿野町両神薄地内

補修一般図

2/14

上柏沢橋　補修一般図

注1:形状設定は、参考資料と現地調査結果を基にモデル化したものである。
共通

注2:施工関連諸寸法は、現地実測により適宜、調整すること。
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工事名

路線名

工事場所

図面名

発注者名 小鹿野町役場

森林管理道柏沢線

森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

縮尺 図面番号図　示

秩父郡小鹿野町両神薄地内

補修図（その１）
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上柏沢橋　補修図（その１）
塗装塗替工・支承防錆工

注1:形状設定は、参考資料と現地調査結果を基にモデル化したものである。
共通

注2:施工関連諸寸法は、現地実測により適宜、調整すること。

1.補修工事に先立って、必ず現地計測を行い、補修数量と現地状況を

　確認すること。併せて監督職員の了承を得たうえで施工を行うこと。

注記)

2.降雨、気温、結露等に留意すること。

3.塗膜の有害調査を実施し、素地調整、養生および安全対策を再検討すること。

塗替塗装仕様（主桁、横桁、枝桁、支承、添架管支持金具）
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主桁、横桁、枝桁、支承、添架管支持金具

塗替え塗装工（錆転換型防食塗装工法）

主桁、横桁、枝桁、支承、添架管支持金具

塗替え塗装工（錆転換型防食塗装工法）

主桁、横桁、枝桁、支承

塗替え塗装工（錆転換型防食塗装工法）
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塗替え塗装工（錆転換型防食塗装工法） 横桁
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塗装仕様（錆転換型防食塗装工法サビバリヤー同等品）

塗装工程

素地調整

洗浄

下塗

中塗

上塗

塗料名

脱脂洗浄剤

2種

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗

弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗

使用量

(g/m2)

150

140

120

塗装間隔

4時間以内

1日～10日

1日～10日

下塗り剤

剥離 泥パック工法(2回塗り)

50
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21-PL　37x353

2525 25 25

添架管支持金具詳細図 S=1:5
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工事名

路線名

工事場所

図面名

発注者名 小鹿野町役場

森林管理道柏沢線

森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

縮尺 図面番号図　示

秩父郡小鹿野町両神薄地内

補修図（その２）
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上柏沢橋　補修図（その２）
塗装塗替工・支承防錆工

注1:形状設定は、参考資料と現地調査結果を基にモデル化したものである。
共通

注2:施工関連諸寸法は、現地実測により適宜、調整すること。
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工事名

路線名

工事場所

図面名

発注者名 小鹿野町役場

森林管理道柏沢線

森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

縮尺 図面番号図　示

秩父郡小鹿野町両神薄地内

補修図（その３）
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支承取替工（支承モルタル据え直し）

注1:形状設定は、参考資料と現地調査結果を基にモデル化したものである。
共通

注2:施工関連諸寸法は、現地実測により適宜、調整すること。
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支圧板（250×250）

補修用油圧ジャッキ（1000KN）

補修用油圧ジャッキ（1000KN）
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メタルタッチ メタルタッチ

垂直補剛材交差部　平坦仕上げ

無収縮モルタル充填

チュッピングのちプライマー塗布

チュッピングのちプライマー塗布

無収縮モルタル充填
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1箇所当り数量
2-L鋼　100×100×10×1380（SS400）
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垂直補剛材（仮受け用）
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上柏沢橋　補修図（その３）

施工フロー

　足場仮設
　　↓
　現地計測
　　↓
　部材製作
　　↓
　ウエブ平坦仕上げ
　　↓
　部材取付（素地調整・孔明・ボルト締付）
　　↓
　油圧ジャッキ設置
　　↓
　ジャッキアップ
　　↓
　支承モルタル取壊し
　　↓
　配筋・型枠
　　↓
　無収縮モルタル打設
　　↓
　養　生
　　↓
　ジャッキダウン
　　↓
　片付け
　　↓
　完　了

位置図

ウエブ平坦仕上げ図

平坦仕上げイメージ図 S=1:2

側面図 正面図

平面図

S=1：10 S=1：10 S=1：10

S=1：10



工事名

路線名

工事場所

図面名

発注者名 小鹿野町役場

森林管理道柏沢線

森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

縮尺 図面番号図　示

秩父郡小鹿野町両神薄地内

補修図（その４）
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上柏沢橋　補修図（その４）
断面修復工

注1:形状設定は、参考資料と現地調査結果を基にモデル化したものである。
共通

注2:施工関連諸寸法は、現地実測により適宜、調整すること。

打ち継ぎ用接着剤塗布

（エポキシ樹脂系　1.2kg/m2）
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位置図



工事名

路線名

工事場所

図面名

発注者名 小鹿野町役場

森林管理道柏沢線

森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

縮尺 図面番号図　示

秩父郡小鹿野町両神薄地内

補修図（その５）
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上柏沢橋　補修図（その５）
排水管取替工

注1:形状設定は、参考資料と現地調査結果を基にモデル化したものである。
共通

注2:施工関連諸寸法は、現地実測により適宜、調整すること。
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工事名

路線名

工事場所

図面名

発注者名 小鹿野町役場

森林管理道柏沢線

森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

縮尺 図面番号図　示

秩父郡小鹿野町両神薄地内

補修図（その６）
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上柏沢橋　補修図（その６）
排水管取替工

注1:形状設定は、参考資料と現地調査結果を基にモデル化したものである。
共通

注2:施工関連諸寸法は、現地実測により適宜、調整すること。

注）1.特記なき材質はすべてSUS304とする。

    2.排水装置はTSステンレス排水装置に準ずる。

　　3.SS400は全て溶融亜鉛メッキ

　　  (特記なき場合は JIS H 8641 2種 HDZ55)

      仕上げを行う。但し、ボルト類はHDZ35とする。

　　4.t=2.0未満のステンレス鋼材溶接部内外面に対し

　　  耐食性向上の措置を講じる。

　　5.現地調査にて寸法確定後製作する。　

床版貫通型(全ねじタイプ)
TSDR-MH(Type-A)同等品

製作数=2

目皿溶接

目皿t=6.0mm

4-M10ﾅｯﾄ溶接

6

TS-PIPE  φ89.1(SUS304)

t=1.0mm 

3-アンカーバーφ12

ねじ込み式 (耐電蝕加工)

床版貫通型(全ねじタイプ)
TSDR-MH(Type-B)同等品

製作数=2

目皿溶接

目皿t=6.0mm

4-M10ﾅｯﾄ溶接

TS-PIPE  φ89.1(SUS304)

t=1.0mm 

3-アンカーバーφ12

ねじ込み式 (耐電蝕加工)

取付金具詳細図

T2

製作数=2密着防錆剤(NETIS No.CB-20005-Aに準ずる)塗布

(斜線部分)

6

密着防錆剤(NETIS No.CB-20005-Aに準ずる)塗布
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6
6

桁孔明

S=1:5TSステンレス排水桝詳細図 TSステンレス排水桝詳細図 S=1:5

T1

製作数=2

S=1:5

取付金具詳細図 S=1:5

φ89.1

5
0

φ89.1

1
50

φ89.1

5
0

φ89.1

1
50

1
9
6

1
8
5
0

1
9
6

324

324

394

394

50 50

100

5
0

1
0
0

5
0

2
0
0

5
0

1
0
0

50 107.1 60

217.1

?95.1

324

324

394

394

50 50

100

5
0

1
0
0

5
0

2
0
0

5
0

1
0
0

50 107.1 60

217.1

?95.17
5
0



工事名

路線名

工事場所

図面名

発注者名 小鹿野町役場

森林管理道柏沢線

森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

縮尺 図面番号図　示

秩父郡小鹿野町両神薄地内

補修図（その７）
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(39)
D

(64)

(D+103)

差筋アンカーD13

後打ちコンクリート

リブプレート

フェースプレート 伸縮装置本体

弾性シーリング材

補強鉄筋 D13

コンクリート床版

(平
均
厚

)

バックアップ材 二重止水材 
クローザーSS

CL

※ Dは設置表より決定。
※ ( )内寸法は伸縮量20mmタイプを示す。

コンクリート床版

3
3
3

A1

A2

25 25

F

M

平 面 図 S=1:100

伸縮装置取替　L=5.950m

舗装内鋼製荷重支持型

(伸縮量20mm)

伸縮装置取替　L=3.000m

舗装内鋼製荷重支持型

(伸縮量30mm)

3
3
3

断 面 図 S=1:30

333
(320)

5950
(3000)

1
0
0

333
(320)

伸縮装置取替箇所

舗装内鋼製荷重支持型

二重止水材

地覆端部材

地覆処理

地覆端部材

地覆処理

1
0
0

50

(
D
+
7
7
)

差筋アンカー D13 リブプレート t=12mm 補強鉄筋 D13

(80)

(10)(10)

50

※ ( )内寸法は伸縮量20mmタイプを示す。

名　　　称

  舗装内荷重支持型伸縮装置（伸縮量30mm）

　裏込めコンクリート

　差筋アンカー D13

材　　質

　超速硬コンクリート

A1数量

0.23

118

合計数量

0.35

178

備  　考

　地覆端部材 2 4　サイドクローザーA同等品

　地覆処理工 0.9 1.7

3.000   補強鉄筋含む

数量表

　二重止水材 6.0 9.0　クローザーSS同等品

　シーリング材 　シリコーン系 0.4 0.8

-

単位

m

m3

本

m

m

個

L

A2数量

0.12

60

2

0.8

3.0

0.4

3.000

  舗装内荷重支持型伸縮装置（伸縮量20mm） 5.950   補強鉄筋含む5.950m -

名　　　称

  鋼製伸縮装置

　鉄スクラップ

材　　質 A1数量

0.20

合計数量

0.30

備  　考

9.0

撤去表

6.0

単位

m

t

A2数量

0.10

3.0　スライド式

フェースPL上面

シール溶接

鉄筋継手 地覆端部材

地覆処理

地覆端部材

地覆処理

フェースPL上面

シール溶接

鉄筋継手 地覆端部材

地覆処理

地覆端部材

地覆処理

10

1
5

(320)

d:遊間

1
5

1
5

※1 地覆ハツリ部は設置完了後シーリング材にて仕上げを行う。

※2 シーリング材充填部。

※3 現地検測の上施工すること。

シーリング材

地覆端部材
サイドクローザーA

床版面 伸縮装置本体

地覆端部材
サイドクローザーA

シーリング材充填 

バックアップ材 

地覆面ハツリ

シーリング材 バックアップ材

シーリング材

本体シーリング材

二重止水材
クローザーSS

端部処理

排水ホース 

排水継手

設置表
30mmタイプ

温度（℃）
-10 10 20 300 40

10

20

30

50

40

設
置
遊

間
　
D
(
m
m
)

60

1
6
.
8

基
本

伸
縮
量

基本伸縮量
ΔL=0.6x桁長27.95m =16.8㎜

 0

A2

排水継手 
内径 φ18 

排水ホース 

(PP板埋め込み) 
端部折曲げ加工 

クローザーSS 
二重止水材 

プライマー塗布

d:遊間

シーリング材

バックアップ材

桁 側3010 150

2
3 149

9

60

橋台側

平
均

斫
り

厚
7
0

9
5
6

ガス切断ガス切断

※　ガス切断の際は塗膜に火花が散らないよう
　　養生等を徹底し、十分注意すること。

279 279

34 74

D+108

7
0

5
95
0

橋長　28000

桁長　27950

3
64
0

3
00
0

2
4
0

8x200=1600(リブプレート間隔) 150

1800

2
4
0

D
+
8
2

70

15

50

15

50

200

150 8x200=1600(リブプレート間隔)

1800

8
5

333

8
51
0
0

1
0
0

6
5

2
0

4
7

上柏沢橋　補修図（その７）

注）現地計測を行い寸法確認の上、施工のこと。

伸縮装置取替工

伸縮量30mmタイプ：A2
伸縮装置断面図 S=1:4

伸縮量20mmタイプ：A1

伸縮装置平面図 S=1:8

伸縮装置割付図(参考) S=1/30

150
50

50
150 12525

125

遊
間

橋台側

桁側

※　現地で計測し、計測結果に合わせて施工すること。

150
50

50
150 50

150

150

50

遊
間

橋台側

桁側

A1橋台

A2橋台

地覆端部詳細図 S=1:5 S=1:4端部排水処理詳細図

地覆処理要領図撤去断面図(参考）S=1/5

13x200=260014x200=2800

5950

13x200=2800 14x200=2800

225

333

2
7
9

333

6x200=12007x200=1400

3000

6x200=1200 7x200=1400

320

2
7
9

320

2
7
9

2
7
9



工事名

路線名

工事場所

図面名

発注者名 小鹿野町役場

森林管理道柏沢線

森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

縮尺 図面番号図　示

秩父郡小鹿野町両神薄地内

補修図（その８）
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床版打換工・橋面防水工・地覆設置工

注1:形状設定は、参考資料と現地調査結果を基にモデル化したものである。
共通

注2:施工関連諸寸法は、現地実測により適宜、調整すること。

25 25

25 25

50 50

A2

A1

側 面 図 S=1/50

平 面 図 S=1/50

21-D16

2-D161

4-D16×28070(SD345)（鉄筋の定着長は500mm以上を確保する事）1

93-D162

3

21-D163

93-D162
2-D161

4723

記）・足場仮設後、部材形状、部材寸法確認の上、工事着手の事。
    ・デッキプレート上面のコンクリート取壊しは、デッキプレートに
　　　損傷を与えない様留意して斫りを行う事。
　　・コンクリートの設計基準強度（σck）は24Ｎ/mm2とする。
　　・水切り鋼板は、ステンレス鋼板（SUS304:t=2mm）とする。

G1 G2G1

Ａ１橋台部 中間部

G2G1 G2G1

Ａ２橋台部

断 面 図 S=1/30

伸縮装置

端部地覆打替え 端部地覆打替え

水切り板設置水切り板設置

端部地覆打替え 端部地覆打替え

水切り板設置 水切り板設置

コンクリート床版打替え

既設デッキプレート

端部地覆打替え 端部地覆打替え

水切り板設置 水切り板設置

伸縮装置

床版打ち換え工、橋面防水工、
地覆設置工　施工手順

①既設床版コンクリートの撤去

②橋面防水の設置

④養生

③新設コンクリート床版の設置

　地覆の設置

・既設床版コンクリート破砕

・塗膜系防水層の設置

・床版コンクリートの設置
・地覆、水切り鋼板の設置

175 175

28000

27950

4@6900=27600

27955

28005

180 27600 175

555 26850 550

場所打ち床版範囲=550 場所打ち床版範囲=550

5314

22848

3
2
0

3
0
0
0

3
2
0

3
6
4
0

32
0

320

6
6
1
8

5
7
5
7

3
0
0
0

5
6
3
0

6
2
9
7

333

5255

22806

5
6
3
0

3
0
0
0

2@150=300
109@250=27250

2@150=300

22344 217 333

5267

22894

22894

5267

5314

22848

拡幅部デッキプレート範囲=4552 標準部デッキ部レート範囲=22298

3640

320 3000 320

820 8202000884 1425 2000 1425 884

6618

3
0
0

2000 820820

3203000320

3640

上柏沢橋　補修図（その８）



工事名

路線名

工事場所

図面名

発注者名 小鹿野町役場

森林管理道柏沢線

森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

縮尺 図面番号図　示

秩父郡小鹿野町両神薄地内

補修図（その９）
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床版打換工・橋面防水工・地覆設置工

注1:形状設定は、参考資料と現地調査結果を基にモデル化したものである。
共通

注2:施工関連諸寸法は、現地実測により適宜、調整すること。

床版コンクリート（σCK=24N/mm2)

既設デッキプレート

既設床版

伸縮装置

既設床版

伸縮装置

溶接金網（φ5-150×150）

Ａ-Ａ

Ｃ-Ｃ

平面図

溶接金網（φ5-150×150）

Ａ Ｂ Ｃ

ＣＢＡ

断面図（標準部）

断面図（拡幅部）

A1 A2

1 D16

D162D163

D162

D163

1 D16

D162

D163

1 D16

3 42-D16×1020（SD345）

水切り板

水切り板

水切り板（ｽﾃﾝﾚｽ2mm)

CL

186-D16×1010（SD345）

デッキプレート面　素地調整後塗膜防水塗布

デッキプレート面　塗膜防水塗布

2

D161

Ｂ-Ｂ

型枠 型枠

S＝1/10

S＝1/10

S＝1/10

S＝1/10

S＝1/10

S＝1/10

1500 320

50 220 50

1
0
0

1
3
0

1
0
0

1
0
0

5
0

3
0
0

2
0
0

1
5
0

550 26850 550

27950

333 27284 333

1
0
0
1
0
0
～

1
3
0

2
0
0
～

2
3
0

1
0
0

2
0
0

1
0
0

3
0
0

50 150 150 109@250=27250 150 150 50

27950

27950

50 150 150 109@250=27250 150 150 50

27950

50
22
0

50

320

2
2
9

52 229 52

333

5
0

3
0
0

2
0
0

1
5
0

5
0

2
0
0

5
0

2
0
0

1
5
0

3
5
0

1
0
0

7
5
2
5

5
0

2
2
0

5
0

3
2
0

5
2

2
2
9

5
2

3
3
3

220 229

2
0
0

2
0
0

192 192

550 26850 550

上柏沢橋　補修図（その９）



工事名

路線名

工事場所

図面名

発注者名 小鹿野町役場

森林管理道柏沢線

森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

縮尺 図面番号図　示

秩父郡小鹿野町両神薄地内

補修図（その１０）

床版打ち換え工・橋面防水工・地覆設置工

注1:形状設定は、参考資料と現地調査結果を基にモデル化したものである。
共通

注2:施工関連諸寸法は、現地実測により適宜、調整すること。

25 25

30 25

側 面 図 S=1/50

A2

A1

記）・足場仮設後、部材形状、部材寸法確認の上、工事着手の事。
　　・水切り鋼板は、ステンレス鋼板（2mm）とする。
　　・コンクリートビスはステンレス製としM4mm×25とする。
　　・鋼板穴径を5mmとする。

平 面 図 S=1/50

水切り板設置

水切り板設置

水切り板設置

2
0

2
0

30

G2G1

30 5030 3030 30

30

51 30 30 32

2-PL200×2×2057（SUS304）
34-ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ　M4×25（ｽﾃﾝﾚｽ）

2-PL200×2×2084（SUS304）
34-ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ　M4×25（ｽﾃﾝﾚｽ）

2-PL200×2×2046（SUS304）
34-ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ　M4×25（ｽﾃﾝﾚｽ）

2-PL200×2×1975（SUS304）
34-ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ　M4×25（ｽﾃﾝﾚｽ）

20-PL200×2×2000（SUS304）
340-ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ　M4×25（ｽﾃﾝﾚｽ）

水切り板加工図

水切り板設置水切り板設置

断 面 図 S=1/30

ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾞｽ
（M4×25：ｽﾃﾝﾚｽ）

2

S=1/30

2
水切り板
ｽﾃﾝﾚｽ（2mm)（SUS304）

背面シール材圧着

12/14

28000

27950

27950

28005

175 27600 175

3
2
0

3
0
0
0

3
2
0

3
6
4
0

320

6
6
1
8

5
7
5
7

10@2000=20000 1975873

1173

2084

2057

2
0
0 1
5
0

197510@2000=20000873

1173

2084

2057

3640

320 3000 320

820 8202000

8
01
0
0

2
0
0

8
01
0
0

2
0
0

1
6°

229
3@26

0.3=
78113

2

1173

220 6@250=1500 175

1975

125 7@250=1750 100

220 6@250=1500 220

2000

125 7@250=1750 125

229
3＠260.4=781

256
2@250=500

220

123 500 220

873

129 125

183 6@260.3=1562 230

2057

230 6@260.3=1562 229

2084

104 7@260.4=1823 130 130 7@260.4=1823 131

1173 873

4@260.4=1042 3@250=750

2046

5
0

3
0
0

2
0
0

1
5
0

8
0

1
0
0
2
0

上柏沢橋　補修図（その１０）

詳細図 S=1/10



工事名

路線名

工事場所

図面名

発注者名 小鹿野町役場

森林管理道柏沢線

森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

縮尺 図面番号図　示

秩父郡小鹿野町両神薄地内

補修図（その１１）

13/14

平面割付図 S=1/100

橋長　28000（CL上）

25　桁長　27950（CL上）25

端部図 S=1/30

断面図 S=1/50

橋梁用ビーム型防護柵 S=1/10
C種 H=1000

標準部

端部

ポスト外周端面 S=1/1

ベース図

定着部

アンカーキャップ

レール受け金具

2-M12×40

2-M12×40

2-M12×40

4-M12×40

28×32長孔
26×30長孔

アンカー中心

(アンカー中心)

R面取り加工

R2以上

ポスト板厚

アンカーキャップ

アンカープレート

M22×240（前）

M20×210（後）

アンカーキャップ

キャップ取付け用ゴム

M22ナット

スプリングワッシャー

ワッシャー

アンカーキャップ S=1/2
(前側アンカー鋼製保護キャップ)

注>アンカーキャップは前側に取付。後側は取付不要。

320 3000 320

3640

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0

1
0
0

3
6
4
0

3
2
0

3
0
0
0

3
2
0

ポスト

レール

レール

継　手

継　手

継　手

レール受け金具

止メボルト

アンカーボルト

アンカーボルト

アンカープレート

名　称 名　称 材　質 単　重 数　量 重　量

995×220×180

φ114.3×4.5t

φ76.3×2.8t

φ101.6×4.5t×300

φ65×4t×300

φ65×4t×150

60×80×2t

M12×40(B,W,SW)

M22×240(B,3N,W,SW)

100×200×9t

M20×210(六角全ネジB,N,W,SW)

SS400

STK400

ステンレス

強度区分:6.8以上

SS400

STK400

STK400

STK400

STK400

強度区分:8.8以上

強度区分:4.6以上

18.65

12.20

5.08

3.23

1.81

0.91

0.12

0.06

0.96

0.69

1.33

5.0本

9.975ｍ

29.925ｍ

5.0本

10.0本

5.0本

10.0コ

50.0本

10.0本

10.0本

5.0枚

93.3

121.7

152.0

16.2

18.1

4.6

1.2

3.0

9.6

6.9

6.7

合計 433.3 kg

(標準部ポストピッチ2ｍ/10ｍ当たり)C種 H=1000材料表

防護柵長     　　Ｌ＝　56.426ｍ 

突合せ処理 　   　２ケ所 

ポスト総数量　  　３２本 

アンカーキャップ　６４コ  

注＞ポスト外周端面Ｒ面取り加工を施す。 

注＞橋梁用ビーム型防護柵は（一社）全国高欄協会で認定された静荷重試験機により性能確認された製品とする。 

注＞現地確認のうえ、製作の事。 

上柏沢橋　補修図（その１１）
防護柵取替工
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工事名

路線名

工事場所

図面名

発注者名 小鹿野町役場

森林管理道柏沢線

森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

縮尺 図面番号図　示

秩父郡小鹿野町両神薄地内

施工計画図（足場参考図）
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上柏沢橋　施工計画図（足場参考図）

1:橋面施工時は通行止め規制とする。
2:吊元は、現地施工に合わせ、適宜、調整すること。

注1:形状設定は、参考資料と現地調査結果を基にモデル化したものである。
共通

注2:施工関連諸寸法は、現地実測により適宜、調整すること。

3:足場幅は、A1下流側の民家が隣接しているため、現地実測により、適宜、調整すること。

注）
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