
工 事 名 ： 森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

工事箇所： 秩父郡小鹿野町両神薄地内

小　鹿　野　町

積　算　参　考　資　料

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に

資するための資料であり、小鹿野町建設工事請負契約約款第

１条にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負

契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件、地

質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事

目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任に

おいて定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日

までとする。



工事名： 森林管理道柏沢線上柏沢橋補修工事

１．積算参考単価

決定方法：平均値を参考に採用

1 kg ● 3 社

2 kg ● 3 社

3 缶 ● 3 社

4 缶 ● 3 社

5 缶 ● 3 社

6 式 ● 3 社

7 式 ● 3 社

8 本 ● 3 社

9 ｍ ● 3 社

10 個 ● 3 社

11 箇所 ● 3 社

12 kg ● 3 社

13 m2 ● 3 社

14 本 ● 3 社

15 kg ● 3 社

16 本 ● 3 社

17 本 ● 3 社

18 組 ● 3 社

19 組 ● 3 社

20 ｍ ● 3 社

21 箇所 ● 3 社

22 kg ● 3 社

23 台 ● 3 社

24 台・月 ● 3 社

25 台 ● 3 社

26 枚 ● 3 社

27 枚 ● 3 社

28 枚 ● 3 社

29 枚 ● 3 社

30 本 ● 3 社

31 本 ● 3 社

32 台・月 ● 3 社

33 台 ● 3 社

34 枚 ● 3 社

35 枚 ● 3 社

36 枚 ● 3 社

37 台 ● 3 社

38 台・月 ● 3 社

39 台 ● 3 社

40 枚 ● 3 社

41 枚 ● 3 社

42 枚 ● 3 社

43 個 ● 3 社

44 個 ● 3 社

45 着 ● 3 社

46 組 ● 3 社

47 組 ● 3 社

48 m3

49 m

50 m

51 m3

52 L

53 kg

54 m2

55 m2

56 月

※RIS322エース又はマスターエマコS990相当（標準使用量1750kg/m3相当）

　

２．積算参考歩掛

決定方法：平均値に最も近い歩掛を参考に採用

見積業者：3社

歩掛-1：脱脂洗浄工及び下塗工 歩掛-2：クロロプレンゴム系塗膜防水（施工面積A=156.7㎡当たり）

単位：300㎡当たり 単位：1式当たり

単位：円

建設物価 積算資料 土木コスト 土木施工単価

R5.4 R5.4 R5.4 R5.4

脱脂洗浄剤 15kg/缶 3,740 3,740 サビバリヤー同等品

下塗剤 15kg/缶 14,853 14,853 サビバリヤー同等品

クロロプレンゴムプライマー 15kg/缶 23,400 23,400 NSパールKP同等品

クロロプレンゴム防水材 15kg/缶 24,900 24,900 NSパールKG同等品

クロロプレンゴム防水材 15kg/缶 24,900 24,900 NSパールKB同等品

補助材 副資材等 35,333 35,333 

諸雑費（橋面防水） 200,000 200,000 

異形差筋アンカー D13×100mm 400 400 

二重止水材 二次止水、定尺1.8m 35,933 35,933 クローザーSS同等品

地覆端部材 4,100 4,100 サイドクローザーA同等品

地覆端部材加工費 7,300 7,300 

エポキシ樹脂系打継ぎ用接着剤 4,826 4,826 

ステンレス板 SUS304、t=2mm 45,173 45,173 

ステンレスコンクリートビス φ4×25mm 20 20 

鋼材加工 L-100×100×10、メッキ 237 237 

ステンレス排水桝 SUS304,φ89.1,t=1.0mm,目皿t=6.0mm 37,476 37,476 TSDR-MH Type-A同等品

ステンレス排水桝 SUS304,φ89.1,t=1.0mm,目皿t=6.0mm 64,266 64,266 TSDR-MH Type-B同等品

取付金具 SS400,溶融亜鉛メッキ,t=6.0mm,T1 27,020 27,020 

取付金具 SS400,溶融亜鉛メッキ,t=6.0mm,T2 27,020 27,020 

橋梁用ビーム型防護柵 C種、H=1000、4本レール 73,000 73,000 

突合せ処理費 46,333 46,333 

廃塗膜処分費 低濃度PCB汚染物（鉛含有） 475 475 

運搬費 小鹿野町両神薄地内から処分先まで 210,000 210,000 

負圧集塵装置 33.5m3/min 92,333 92,333 MDFU-33Z同等品、リース料

負圧集塵装置基本料 33.5m3/min 15,000 15,000 MDFU-34Z同等品

1次フィルター 負圧集塵装置用 1,633 1,633 

2次フィルター 負圧集塵装置用 4,233 4,233 

HEPAフィルター 負圧集塵装置用 49,666 49,666 

チャコールフィルター 負圧集塵装置用 4,066 4,066 

吸気用ダクト 10m 15,333 15,333 

排気用ダクト 10m 13,000 13,000 

真空掃除機 42,333 42,333 リース料

真空掃除機基本料 42,333 42,333 

1次フィルター 真空掃除機用 1,533 1,533 

HEPAフィルター 真空掃除機用 33,666 33,666 

チャコールフィルター 真空掃除機用 3,000 3,000 

簡易セキュリティルーム 430,000 430,000 

エアシャワー 6.0m3/min 120,000 120,000 リース料

エアシャワー基本料 6.0m3/min 40,000 40,000 

1次フィルター エアシャワー用 1,500 1,500 

HEPAフィルター エアシャワー用 63,333 63,333 

チャコールフィルター エアシャワー用 2,833 2,833 

電動ファン付呼吸用保護具 鉛・PCB対応 68,700 68,700 sy11ｼﾘｰｽﾞ同等品

フィルター 呼吸用保護具用 2,290 2,290 sy11ｼﾘｰｽﾞ同等品

化学防護服 鉛・PCB対応 2,640 2,640 ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ2500plus同等品

防護手袋 鉛・PCB対応 400 400 37-176同等品

シューズカバー 鉛・PCB対応、10足/組 2,826 2,826 SC2000L同等品

ポリマーセメントモルタル 左官工法用 ● ●（※） ● ● 標準使用量×kg単価=m3単価

伸縮装置 伸縮量20mm ● ● ● AIJ-20同等品

伸縮装置 伸縮量30mm ● ● ● AIJ-30同等品

超速硬コンクリート 昼間 ● ● ● ●

シール材 シリコーン系　プライマー含む ● ● ●

塗膜剥離剤 有機溶剤系 ● ● ● ● ネオリバー泥パック同等品

塗膜剥離剤塗布･塗膜除去 鈑桁構造・箱桁構造、時間的制約無 ● ● ● ●

廃材回収･積込 時間的制約無 ● ● ● ●

養生シート損料 ● ● 橋梁架設工事の積算より

日当り作業量 14.86 ㎡／日 日当り作業量 39.00 ㎡／日

種別 規格 単位 数量 備考 種別 規格 単位 数量 備考

脱脂洗浄剤 kg 15.00 クロロプレンゴムプライマー 缶 3.00

下塗剤 kg 45.00 クロロプレンゴム防水材 缶 9.00

橋梁世話役 人 6.73 クロロプレンゴム防水材 缶 5.00

橋梁塗装工 人 8.17 補助材 式 1.00

橋梁塗装工 人 12.02 土木一般世話役 人 4.00

諸雑費 ％ 5.00 労務費に対する割合 防水工 人 16.00

普通作業員 人 16.00

諸雑費（橋面防水） 式 1.00

№ 品名 規格寸法 単位 見積 平均単価 決定単価 見積業者 摘要


