
令和 7 年度 仕 様 書

工 事 名 町道91号線道路改良工事（2工区その1）

工事箇所 秩父郡小鹿野町小鹿野地内

　工事延長　　　L=103m

　幅員　　　　　W=11.5m

　道路土工　　　1式

　構造物撤去工　1式

　排水構造物工　L=101m

　用水工　　　　L=103m

　附帯工　　　　1式

　仮設工　　　　1式
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積 算 情 報 書

令和 7 年度 　　
工 事 名

町道91号線道路改良工事（2工区その1）

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 公共 令和06年度

工 種 区 分 道路改良工事

単 価 適 用 年 月 日 令和07年08月01日付 公共

単 価 地 区 秩父(秩父県土整備)

機 損 適 用 年 月 日 令和06年10月以降適用

歩 掛 適 用 年 月 日 令和06年10月 公共

備 考

 



町道91号線道路改良工事（2工区その1）

総          括          表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

工事費 　     　 H00100

1    式

  本工事費 　     　 H00200

1    式

    道路改良工事 　     　 K0001

    1    式

合計 　     　 Q00001

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

道路改良工事 　     　 K0001

  

  1    式

  道路土工 　     　 X309010

  

    1    式

    盛土工 　     　 Y604005

  

      1    式

      路体(築堤)盛土 Ｐ   1 号 SP210510-0003

        2.5m以上4.0m未満 5(Ⅱ-1-②-1)

        180    m3

    作業土工 　     　 Y200005

  

      1    式

      床掘り Ｐ   2 号 SP210030-0001

        土砂 標準 53(Ⅱ-1-③-1)

        土留無し 障害無し 440    m3

      埋戻し Ｐ   3 号 SP210410-0001

        最大埋戻幅1m以上4m未満 65(Ⅱ-1-③-13)

        200    m3

    残土処理工 　     　 Y201005

  

      1    式

      土砂等運搬 Ｅ   1 号 I0001

        残土捨場内の整地を含む

        20    m3

  構造物撤去工 　     　 X108215

  

    1    式 処:        

    構造物取壊し工 　     　 Y108210

  

      1    式 処:        

      構造物とりこわし 代   1 号 S824010-0001

        無筋構造物 機械施工 26(Ⅵ-1-④-1)

        昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策必要 4    m3

      構造物とりこわし 代   2 号 S824010-0002

        鉄筋構造物 機械施工 26(Ⅵ-1-④-1)

        昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策必要 3    m3

      殻運搬処分 Ｅ   2 号 I0003

        無筋Co

        4    m3 処:        

      殻運搬処分 Ｅ   3 号 I0004

        有筋

        3    m3 処:        

  排水構造物工 　     　 X500010

  

    1    式

    集水桝工 　     　 Y202762

  

      1    式

      2号集水桝 Ｅ   4 号 I0007

        1400×1400

        1    箇所

    側溝工 　     　 Y208010

  

      1    式

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

      U型カルバート Ｅ   5 号 I0008

        1200×1800、蓋版は含まない

        101    ｍ

    用水工 　     　 Y702726

  

      1    式

      U型側溝 Ｅ   6 号 I0011

        240

        85    ｍ

      用水基礎 Ｅ   7 号 I0012

        H=790

        15    ｍ

      用水基礎 Ｅ   8 号 I0013

        H=1090

        45    ｍ

      用水基礎 Ｅ   9 号 I0014

        H=1290

        25    ｍ

      目地板 Ｐ   4 号 SP224710-0001

        30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 379(Ⅱ-2-⑱-1)

        4    m2

      ボックスカルバート Ｅ  10 号 I0016

        300×300

        18    ｍ

  附帯工 　     　 X506015

  

    1    式

    附帯工 　     　 Y506015

  

      1    式

      重力式擁壁 Ｅ  11 号 I0015

        H600～H1500

        1    式

      人力舗設 代   3 号 S410820-0001

        平均舗設厚10cm 64(Ⅳ-1-⑤-5)

        AS中間層無し:瀝青材 18-8-25(20)W/C60% 34    m2

  仮設工 　     　 X100020

  

    1    式

    締切排水工 　     　 Y202015

  

      1    式

      仮設排水管 Ｅ  12 号 I0017

        Φ1000、排水部、設置

        1    式

      仮設排水管 Ｅ  13 号 I0018

        Φ300、用水部、設置

        1    式

      大型土のう Ｅ  14 号 I0019

        製作・設置

        1    式

    交通誘導警備員 　     　 Y100706

  

      1    式

      交通誘導警備員Ｂ 代   4 号 S010210-0001

  856(Ⅱ-5-21-1)

        人日

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

直接工事費計 　     　 P0000001

  

  

共通仮設費計 　     　 H03701

  

1    式

  共通仮設費(積上げ) 　     　 H00802

  

1    式

    技術管理費 　     　 H20005

  

      1    式

      地質調査費 Ｅ  16 号 I0002

  

        1    式

  共通仮設費(率化) 　     　 H00803

  

1    式

    共通仮設費率分 　     　 Q00910

  

1    式

純工事費 　     　 H00600

  

1    式

  現場管理費 　     　 Q00601

  

1    式

工事原価 　     　 H00500

  

1    式

  一般管理費等 　     　 Q00501

  

1    式 金銭的保証を必要とする

工事価格 　     　 H00400

  

1    式

  消費税等相当額 　     　 Q00401

  

1    式

合計 　     　 Q00402

  

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

I0001

第   1 号 Ｅ代価 土砂等運搬 残土捨場内の整地を含む

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土砂等運搬 Ｐ   5 号 SP210110-0001

  標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 5(Ⅱ-1-②-1)

  5.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 100    m3

整地 Ｐ   6 号 SP210610-0001

  残土受入れ地での処理 5(Ⅱ-1-②-1)

  100    m3

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

I0003

第   2 号 Ｅ代価 殻運搬処分 無筋Co

(                      ,処:                   ) 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし Ｐ   7 号 SP227010-0001

  機械積込 459(Ⅱ-2-25-1)

  5.7km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 100    m3

廃材持込料 　     　 TZA17010003

  Co廃材[無筋] 土木単価 P135

   秩父県土整備事務所 235    ｔ 処:         

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

I0004

第   3 号 Ｅ代価 殻運搬処分 有筋

(                      ,処:                   ) 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし Ｐ   8 号 SP227010-0002

  機械積込 459(Ⅱ-2-25-1)

  5.7km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 100    m3

廃材持込料 　     　 TZA17010002

  Co廃材[有筋] 土木単価 P135

   秩父県土整備事務所 250    ｔ 処:         

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

I0007

第   4 号 Ｅ代価 2号集水桝 1400×1400

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 Ｐ   9 号 SP222950-0001

  2.48m3を超え2.62m3以下 285(Ⅱ-2-⑩-42)

  18-8-25(20)高60% 一般･特殊養生(練炭) 1    箇所

蓋版据付け 代   5 号 S821430-0001

  33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 1    枚

グレーチング 　     　 L0001

  1400用、2分割、細目、受枠含む

  見積 1    組

足掛金具 　     　 L0002

  300×19

  物価資料 5    個

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

I0008

第   5 号 Ｅ代価 U型カルバート 1200×1800、蓋版は含まない

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

U型カルバート設置工 Ｅ  15 号 I0009

  

  見積 10    ｍ

U型カルバート 　     　 L0003

  歩道用、1200×1800×2000

  見積 5    本

基礎砕石 Ｐ  10 号 SP221110-0001

  12.5cmを超え17.5cm以下 125(Ⅱ-2-②-1)

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 15.76 m2

コンクリート 人力打設 Ｐ  11 号 SP240010-0001

  無筋･鉄筋構造物 633(Ⅱ-4-①-1)

  18-8-25(20)高 一般養生 1.58 m3

型枠 Ｐ  12 号 SP240210-0001

  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 647(Ⅱ-4-②-1)

  2    m2

モルタル練 Ｐ  13 号 SP240060-0001

  高炉 633(Ⅱ-4-①-1)

  0.28 m3

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

I0011

第   6 号 Ｅ代価 U型側溝 240

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｕ型側溝据付け 代   6 号 S821410-0001

  240  240×240×600 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 基礎砕石施工無 10    ｍ

蓋版据付け 代   7 号 S821430-0002

  1種240 33×4.5×60 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 16.7  枚

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

I0012

第   7 号 Ｅ代価 用水基礎 H=790

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

コンクリート 人力打設 Ｐ  14 号 SP240010-0003

  無筋･鉄筋構造物 633(Ⅱ-4-①-1)

  18-8-25(20)高60% 一般養生 3.8  m3

型枠 Ｐ  15 号 SP240210-0003

  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 647(Ⅱ-4-②-1)

  7.9  m2

基礎砕石 Ｐ  10 号 SP221110-0001

  12.5cmを超え17.5cm以下 125(Ⅱ-2-②-1)

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 6.4  m2

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 代   8 号 S810010-0001

  補正無(一般構造物) 小口 40(Ⅵ-2-①-1)

  太径10%未満(補正なし) SD-295 D13mm 0.02 ｔ

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

I0013

第   8 号 Ｅ代価 用水基礎 H=1090

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

コンクリート 人力打設 Ｐ  14 号 SP240010-0003

  無筋･鉄筋構造物 633(Ⅱ-4-①-1)

  18-8-25(20)高60% 一般養生 5.5  m3

型枠 Ｐ  15 号 SP240210-0003

  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 647(Ⅱ-4-②-1)

  10.9  m2

基礎砕石 Ｐ  10 号 SP221110-0001

  12.5cmを超え17.5cm以下 125(Ⅱ-2-②-1)

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 6.4  m2

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 代   8 号 S810010-0001

  補正無(一般構造物) 小口 40(Ⅵ-2-①-1)

  太径10%未満(補正なし) SD-295 D13mm 0.02 ｔ

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

I0014

第   9 号 Ｅ代価 用水基礎 H=1290

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

コンクリート 人力打設 Ｐ  14 号 SP240010-0003

  無筋･鉄筋構造物 633(Ⅱ-4-①-1)

  18-8-25(20)高60% 一般養生 6.7  m3

型枠 Ｐ  15 号 SP240210-0003

  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 647(Ⅱ-4-②-1)

  12.9  m2

基礎砕石 Ｐ  10 号 SP221110-0001

  12.5cmを超え17.5cm以下 125(Ⅱ-2-②-1)

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 6.4  m2

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 代   8 号 S810010-0001

  補正無(一般構造物) 小口 40(Ⅵ-2-①-1)

  太径10%未満(補正なし) SD-295 D13mm 0.02 ｔ

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

I0016

第  10 号 Ｅ代価 ボックスカルバート 300×300

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

小型ボックスカルバート工 代   9 号 SQ100200-0001

  内空幅300mm 266(参44)

  10    ｍ

コンクリート 人力打設 Ｐ  16 号 SP240010-0004

  小型構造物 633(Ⅱ-4-①-1)

  18-8-25(20)高 一般養生 0.66 m3

型枠 Ｐ  12 号 SP240210-0001

  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 647(Ⅱ-4-②-1)

  2    m2

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

I0015

第  11 号 Ｅ代価 重力式擁壁 H600～H1500

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

コンクリート 人力打設 Ｐ  14 号 SP240010-0003

  無筋･鉄筋構造物 633(Ⅱ-4-①-1)

  18-8-25(20)高60% 一般養生 10.04 m3

型枠 Ｐ  15 号 SP240210-0003

  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 647(Ⅱ-4-②-1)

  36    m2

基礎砕石 Ｐ  17 号 SP221110-0002

  7.5cmを超え12.5cm以下 125(Ⅱ-2-②-1)

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 13.84 m2

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

I0017

第  12 号 Ｅ代価 仮設排水管 Φ1000、排水部、設置

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

コルゲートパイプ 据付 Ｐ  18 号 SP222890-0001

  ﾌﾗﾝｼﾞ型 800mm以上1,200mm以下 244(Ⅱ-2-⑩-1)

  9.4  ｍ

高密度ポリエチレン管 　     　 L0007

  Φ1000、損料率30%

  物価資料 9.4  ｍ

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

I0018

第  13 号 Ｅ代価 仮設排水管 Φ300、用水部、設置

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

暗渠排水管 据付 Ｐ  19 号 SP222770-0001

  波状管及び網状管 200～400mm 244(Ⅱ-2-⑩-1)

  継手材料費要 10.6  ｍ

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

I0019

第  14 号 Ｅ代価 大型土のう 製作・設置

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

大型土のう製作 代  10 号 S252730-0002

  784(Ⅱ-5-⑩-5､6)

  1    袋

大型土のう設置 代  11 号 S252730-0003

  設置作業半径6ｍ以下 784(Ⅱ-5-⑩-5､6)

  1    袋

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

I0009

第  15 号 Ｅ代価 U型カルバート設置工 

(見積                  ,                      )

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  人 4週8休補正(月単位)

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  人 4週8休補正(月単位)

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  人 4週8休補正(月単位)

★ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 　     　 TL001130005

  20t吊 土木単価 P122

  日 4週8休補正(月単位)

諸  雑  費   （率＋丸め） 　     　 Z9000004

  

  ％

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

I0002

第  16 号 Ｅ代価 地質調査費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

地盤の平板載荷試験 　     　 L0010

  100kN以内

  物価資料 1    箇所

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

S824010-0001

第   1 号 代価表 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 

(昼間 時間制約無       ,低騒音･低振動対策必要 )

(26(Ⅵ-1-④-1)         ,                      ) 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★無筋構造物【構造物とりこわし】 　     　 TQ001611001M

  昼間 機械施工 制約無 土木単価(標･市) P14

  1    m3 4週8休補正(月単位)

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   構造物区分 無筋構造物                                      [B] =  1   工法区分 機械施工

  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                [D] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無

  [E] =  1   低騒音･低振動対策 低騒音･低振動対策必要

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

S824010-0002

第   2 号 代価表 構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 

(昼間 時間制約無       ,低騒音･低振動対策必要 )

(26(Ⅵ-1-④-1)         ,                      ) 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鉄筋構造物【構造物とりこわし】 　     　 TQ001611007M

  昼間 機械施工 制約無 土木単価(標･市) P15

  1    m3 4週8休補正(月単位)

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  2   構造物区分 鉄筋構造物                                      [B] =  1   工法区分 機械施工

  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                [D] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無

  [E] =  1   低騒音･低振動対策 低騒音･低振動対策必要

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

S410820-0001

第   3 号 代価表 人力舗設 平均舗設厚10cm 

(AS中間層無し:瀝青材   ,18-8-25(20)W/C60%     )

(64(Ⅳ-1-⑤-5)         ,                      ) 100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  人 4週8休補正(月単位)

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  人 4週8休補正(月単位)

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  人 4週8休補正(月単位)

★生コンクリート 　     　 TZ002010001

  18-8-25(20) 【60%以下】 土木単価 P27

  10.4  m3

★溶接金網（Ｇ３５５１） 　     　 TZ001450009

  径6.0×150×150 土木単価 P116

  100    m2

諸  雑  費   （率＋丸め） 　     　 Z9000004

  

  労務費の％ ％

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  10.000   cm       平均舗設厚                                   [B] =  2   ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層の有無 AS中間層無し:瀝青材

  [K] =  2   石粉散布の有無 石粉散布 無                                 [y1] = 3   瀝青材区分 瀝青材散布 無

  [N1] = 3   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18- 8-25(20) W/C60％以下                      [Ny] = 1   生ｺﾝ夜間割増計上区分 夜間割増計上無し

  [N3] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし                              [C] =  100.000  m2       鉄網使用量

  [D] =  0.000    ｔ       鉄筋鉄網使用量(必要時)                       [E] =  0.000    ｔ       補強鉄筋使用量/100m2(必要時)

  [F] =  0.000    ｍ       縦目地材使用量(必要時)                       [H] =  0.000    ｍ       横目地材使用量(必要時)

  [J] =  0.000    ｍ       縦自由縁部使用量(必要時)

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

S010210-0001

第   4 号 代価表 交通誘導警備員Ｂ 

(856(Ⅱ-5-21-1)        ,                      ) 1     人日 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

交通誘導警備員Ｂ 　     　 TR0804

  土木単価 P2

  人 4週8休補正(月単位)

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [B] =  2   交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

S821430-0001

第   5 号 代価表 蓋版据付け  

(昼間 時間制約無       ,                      )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★蓋版コンクリート･鋼製 昼間 　     　 TQ001367002M

  170kg以下 制約無 土木単価(標･市) P16

  据付け 1    枚 4週8休補正(月単位)

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                            [B] =  33  蓋版の種類 再利用撤去 又は材料別途計上

  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                      [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                  [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

S821410-0001

第   6 号 代価表 Ｕ型側溝据付け  240  240×240×600 

(昼間 時間制約無       ,基礎砕石施工無        )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★U型側溝 昼間 　     　 TQ001365001M

  L600 60kg以下 制約無 土木単価(標･市) P15

  据付け 10    ｍ 4週8休補正(月単位)

★鉄筋コンクリートＵ形 　     　 TZ002306001

  240 240×240×600 土木単価 P31

  16.7  個

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                            [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し

  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                  [D] =  1   U型側溝種類 240  240×240×600

  [E] =  1   規格･仕様区分 L=600mm 60kg/個以下                          [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                        [H] =  2   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工無

  [I] =  7   基礎砕石の種類 砕石計上無                                  [J] =  0.000    m3       基礎砕石設計数量

  [K] =  16.700   個       側溝設計数量

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

S821430-0002

第   7 号 代価表 蓋版据付け  1種240 33×4.5×60 

(昼間 時間制約無       ,                      )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★蓋版コンクリート･鋼製 昼間 　     　 TQ001367001M

  40kg以下 制約無 土木単価(標･市) P16

  据付け 1    枚 4週8休補正(月単位)

★Ｕ形用蓋（１種） 　     　 TZ002320001

  240 33×4.5×60 土木単価 P34

  1    枚

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                            [B] =  1   蓋版の種類 1種240 33×4.5×60

  [C] =  1   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下                           [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                  [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

S810010-0001

第   8 号 代価表 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満  補正無(一般構造物) 小口 

(太径10%未満(補正なし) ,SD-295 D13mm          )

(40(Ⅵ-2-①-1)         ,                      ) 1     ｔ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鉄筋工 　     　 TQ001001002M

  加工･組立共 一般構造物 土木単価(標･市) P18

  鉄筋工 (太径鉄筋含む) 1    ｔ 4週8休補正(月単位)

★鉄筋コンクリート用棒鋼 　     　 TZA03010046

  SD295 D13 小口(5t以下) 土木単価 P12

  1.03 ｔ

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  2   鉄筋規格 SD-295 D13mm                                      [y1] = 1   鉄筋規格 小口

  [H] =  1   規格･仕様区分 一般構造物                                   [B] =  2   施工規模 施工規模10t未満

  [C] =  1   現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外                           [D] =  1   時間制約 時間制約無

  [E] =  1   夜間作業 夜間作業無                                        [F] =  1   太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)

  [G] =  1   構造物種別による補正 補正無(一般構造物)

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

SQ100200-0001

第   9 号 代価表 小型ボックスカルバート工 内空幅300mm 

(266(参44)             ,                      ) 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  人 4週8休補正(月単位)

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  人 4週8休補正(月単位)

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  人 4週8休補正(月単位)

ボックスカルバート 　     　 TZA04060050

  T-25 300×300×2000 土木単価 P39

  5    個

バックホウ運転(クレーン機能付) 　     　 S901401-0001

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊 機－１

  排対型:2次基準               時間

基礎砕石費 　     　 T#99

  

  労務費及び運転経費の％ ％

諸  雑  費   （率＋丸め） 　     　 Z9000004

  

  労務費及び運転経費の％ ％

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ規格区分 内空幅300mm                            [B] =  1   基礎砕石の有無 有

  [X] =  2   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準

小鹿野町

29



町道91号線道路改良工事（2工区その1）

S252730-0002

第  10 号 代価表 大型土のう製作  

(784(Ⅱ-5-⑩-5､6)      ,                      ) 10     袋 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  人 4週8休補正(月単位)

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  人 4週8休補正(月単位)

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  人 4週8休補正(月単位)

大型土のう 　     　 L0009

  丸型、110cm×108cm

  物価資料 10    袋

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 　     　 S901428-0002

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 機－２８

  日

諸  雑  費   （率＋丸め） 　     　 Z9000004

  

  労務費の％ ％

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  2   作業区分 製作                                              [B] =  2   土砂規格 流用土

  [C] =  3   設置作業半径 製作の場合

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

S252730-0003

第  11 号 代価表 大型土のう設置  設置作業半径6ｍ以下

(784(Ⅱ-5-⑩-5､6)      ,                      ) 10     袋 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  人 4週8休補正(月単位)

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  人 4週8休補正(月単位)

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  人 4週8休補正(月単位)

バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 　     　 S901428-0003

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6) 機－２８

  日

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  3   作業区分 設置                                              [B] =  3   土砂規格 製作しない場合

  [C] =  1   設置作業半径 6ｍ以下

小鹿野町

31



町道91号線道路改良工事（2工区その1）

SP210510-0003

第   1 号 施工パッケージ 路体(築堤)盛土  2.5m以上4.0m未満 

1     m3 当り

(5(Ⅱ-1-②-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 　     　 TL001010011

  山積0.28m3(平積0.2m3) 土木単価 P124

  4週8休補正(月単位)

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 　     　 TL001070011

  運転質量 3～4t 土木単価 P123

  4週8休補正(月単位)

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 2   施工幅員 2.5m以上4.0m未満

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

SP210030-0001

第   2 号 施工パッケージ 床掘り  土砂 標準 

(土留無し 障害無し     ,                      ) 1     m3 当り

(53(Ⅱ-1-③-1)         ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準] 　     　 TL001010007

  山積0.8m3(平積0.6m3) 土木単価 P124

  4週8休補正(月単位)

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 1   施工方法 標準

  [J3] = 1   土留方式の種類 無し                                        [J4] = 1   障害の有無 障害無し

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

SP210410-0001

第   3 号 施工パッケージ 埋戻し  最大埋戻幅1m以上4m未満 

1     m3 当り

(65(Ⅱ-1-③-13)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準] 　     　 TL001010007

  山積0.8m3(平積0.6m3) 土木単価 P124

  4週8休補正(月単位)

★振動ローラ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 　     　 TL001070001

  運転質量 0.5～0.6t 土木単価 P122

  4週8休補正(月単位)

★タンパ及びランマ 　     　 TL001180001

  質量 60～80kg 土木単価 P127

  4週8休補正(月単位)

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  

★ガソリン 　     　 TZ006704001

  ﾚｷﾞｭﾗ- 土木単価 P106

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 3   施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満                            [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

SP224710-0001

第   4 号 施工パッケージ 目地板  30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 

1     m2 当り

(379(Ⅱ-2-⑱-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★瀝青繊維質目地板 　     　 TZ004152001

  厚10mm 土木単価 P108

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J2] = 1   1工事当り使用量 30m2未満                                   [J1] = 2   目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

SP210110-0001

第   5 号 施工パッケージ 土砂等運搬  標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 

(5.5km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   ) 1     m3 当り

(5(Ⅱ-1-②-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

ダンプトラック 　     　 TM103000521

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 機械経費 P2-20

               

【労務】 　     　 

  

  

運転手(一般) 　     　 TR0115

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   土砂等発生現場 標準                                        [J2] = 1   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                             [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無

  [J5] = 8   運搬距離 5.5km以下

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

SP210610-0001

第   6 号 施工パッケージ 整地  残土受入れ地での処理 

1     m3 当り

(5(Ⅱ-1-②-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準] 　     　 TL001010007

  山積0.8m3(平積0.6m3) 土木単価 P124

  4週8休補正(月単位)

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 残土受入れ地での処理

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

SP227010-0001

第   7 号 施工パッケージ 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし  機械積込 

(5.7km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   ) 1     m3 当り

(459(Ⅱ-2-25-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

ダンプトラック 　     　 TM103000521

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 機械経費 P2-20

               

【労務】 　     　 

  

  

運転手(一般) 　     　 TR0115

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                    [J2] = 1   積込工法区分 機械積込

  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                    [JE] = 3   運搬距離 5.7km以下

  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

SP227010-0002

第   8 号 施工パッケージ 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし  機械積込 

(5.7km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   ) 1     m3 当り

(459(Ⅱ-2-25-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

ダンプトラック 　     　 TM103000521

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 機械経費 P2-20

               

【労務】 　     　 

  

  

運転手(一般) 　     　 TR0115

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 2   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし                    [J2] = 1   積込工法区分 機械積込

  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                    [JE] = 3   運搬距離 5.7km以下

  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

SP222950-0001

第   9 号 施工パッケージ 現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設  2.48m3を超え2.62m3以下 

(18-8-25(20)高60%      ,一般･特殊養生(練炭)   ) 1     箇所 当り

(285(Ⅱ-2-⑩-42)       ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準] 　     　 TL001010007

  山積0.8m3(平積0.6m3) 土木単価 P124

  4週8休補正(月単位)

【労務】 　     　 

  

  

型枠工 　     　 TR0133

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★生コンクリート 　     　 TZ002012001

  18-8-25(20) 高炉 【60%以下】 土木単価 P27

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [N1] = 15  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下                     [J2] = 43  1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 2.48m3を超え2.62m3以下

  [J4] = 2   ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 人力打設                                    [J3] = 1   養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)

  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし                                  [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

SP221110-0001

第  10 号 施工パッケージ 基礎砕石  12.5cmを超え17.5cm以下 

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0      ,                      ) 1     m2 当り

(125(Ⅱ-2-②-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準] 　     　 TL001010007

  山積0.8m3(平積0.6m3) 土木単価 P124

  4週8休補正(月単位)

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★再生クラッシャーラン 　     　 TZ002122003

  RC-40 土木単価 P5

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 3   砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下                          [J2] = 8   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0

  [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

SP240010-0001

第  11 号 施工パッケージ コンクリート 人力打設  無筋･鉄筋構造物 

(18-8-25(20)高         ,一般養生              ) 1     m3 当り

(633(Ⅱ-4-①-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★生コンクリート 　     　 TZA04220150

  18-8-25(20) 高炉 土木単価 P26

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                 [J9] = 3   打設工法 人力打設

  [N1] = 41  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20) 高炉                                [J5] = 2   養生工の種類 一般養生

  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                    [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用

  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし                                  [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

SP240210-0001

第  12 号 施工パッケージ 型枠  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 

1     m2 当り

(647(Ⅱ-4-②-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

型枠工 　     　 TR0133

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

その他(労務) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                        [J2] = 5   構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

SP240060-0001

第  13 号 施工パッケージ モルタル練  高炉 

1     m3 当り

(633(Ⅱ-4-①-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★セメント（高炉Ｂ） 　     　 TZ002002008

  25kg袋入 土木単価 P26

  

★コンクリート用骨材 砂 　     　 TZ002104002

  洗い細目 土木単価 P3

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 2   ｾﾒﾝﾄ種類 高炉                                              [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

SP240010-0003

第  14 号 施工パッケージ コンクリート 人力打設  無筋･鉄筋構造物 

(18-8-25(20)高60%      ,一般養生              ) 1     m3 当り

(633(Ⅱ-4-①-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★生コンクリート 　     　 TZ002012001

  18-8-25(20) 高炉 【60%以下】 土木単価 P27

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                 [J9] = 3   打設工法 人力打設

  [N1] = 42  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下                     [J5] = 2   養生工の種類 一般養生

  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                    [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用

  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし                                  [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

SP240210-0003

第  15 号 施工パッケージ 型枠  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 

1     m2 当り

(647(Ⅱ-4-②-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

型枠工 　     　 TR0133

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

その他(労務) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                        [J2] = 1   構造物の種類 鉄筋･無筋構造物

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

SP240010-0004

第  16 号 施工パッケージ コンクリート 人力打設  小型構造物 

(18-8-25(20)高         ,一般養生              ) 1     m3 当り

(633(Ⅱ-4-①-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★生コンクリート 　     　 TZA04220150

  18-8-25(20) 高炉 土木単価 P26

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 2   構造物種別 小型構造物                                      [J9] = 3   打設工法 人力打設

  [N1] = 41  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20) 高炉                                [J5] = 2   養生工の種類 一般養生

  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                    [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用

  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし                                  [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

SP221110-0002

第  17 号 施工パッケージ 基礎砕石  7.5cmを超え12.5cm以下 

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0      ,                      ) 1     m2 当り

(125(Ⅱ-2-②-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準] 　     　 TL001010007

  山積0.8m3(平積0.6m3) 土木単価 P124

  4週8休補正(月単位)

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★再生クラッシャーラン 　     　 TZ002122003

  RC-40 土木単価 P5

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 2   砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下                           [J2] = 8   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0

  [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

SP222890-0001

第  18 号 施工パッケージ コルゲートパイプ 据付  ﾌﾗﾝｼﾞ型 800mm以上1,200mm以下 

1     ｍ 当り

(244(Ⅱ-2-⑩-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ付] 　     　 TL001010013

  山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t 土木単価 P124

  4週8休補正(月単位)

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

材料費（0円単価） 　     　 L0006

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 据付                                              [J2] = 1   規格 ﾌﾗﾝｼﾞ型

  [J3] = 1   ﾊﾟｲﾌﾟ径 800mm以上1,200mm以下                               [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

SP222770-0001

第  19 号 施工パッケージ 暗渠排水管 据付  波状管及び網状管 200～400mm 

(継手材料費要          ,                      ) 1     ｍ 当り

(244(Ⅱ-2-⑩-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  4週8休補正(月単位)

【材料】 　     　 

  

  

高密度ポリエチレン管 　     　 L0008

  Φ300、損料率30%

  物価資料 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 据付                                              [J2] = 2   管種別 波状管及び網状管

  [J3] = 2   呼び径 200～400mm                                          [J4] = 1   継手材料費 要

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

グレーチング           L0001

  1400用、2分割、細目、受枠含む

  見積 組

足掛金具           L0002

  300×19

  物価資料 個

U型カルバート           L0003

  歩道用、1200×1800×2000

  見積 本

材料費（0円単価）           L0006

  

  ｍ

高密度ポリエチレン管           L0007

  Φ1000、損料率30%

  物価資料 ｍ

高密度ポリエチレン管           L0008

  Φ300、損料率30%

  物価資料 ｍ

大型土のう           L0009

  丸型、110cm×108cm

  物価資料 袋

地盤の平板載荷試験           L0010

  100kN以内

  物価資料 箇所

小鹿野町

51



町道91号線道路改良工事（2工区その1）

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 4週8休補正(月単位)

【工区名称：道路改良工事】

　[共通設定]

　　施工地域 補正無し

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

　　契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

　　工事価格端数調整 千円止め

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[現場環境改善費]

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行わない

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正率合計値の上限(％) 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

小鹿野町
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町道91号線道路改良工事（2工区その1）

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　　契約保証に係る額の対象額(円) 0

　　目標額(円) 0

　[間接労務費]

　[工場管理費]

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

小鹿野町
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