
工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

道路改良
(河川部) 河川土工 作業土工 床　掘 土砂 ｍ3 10 163.8 160

埋戻し ｍ3 10 135.7 140

残土処理工 土砂等運搬
運搬距離

L=5.5km以下 ｍ3 10 31.2 30

函渠工 函渠工
現場打

ボックスカルバート 4500×2100 箇所 1 1.0 1

PCボックスカルバート 1300×1300、開口部 箇所 1 1.0 1

橋梁付属物工 高欄兼用防護柵 C種、H950 式 1 1.0 1

護岸工 取付護岸工
函渠部

現場打コンクリート 18-8-25 式 1 1.0 1

間知ブロック積 控350mm ㎡ 1 39.2 39

胴込・裏込コンクリート 18-8-25 ｍ3 1 9.5 10

裏込材 RC-40 ｍ3 1 13.7 14

基礎コンクリート ｍ3 1 1.1 1

天端コンクリート ｍ3 0.1 0.60 0.6

仮設工 足場工 手摺先行型枠組足場 式 1 1.0 1

パイプサポート支保
支保耐力

40kN/㎡以下 式 1 1.0 1

水替工 水中ポンプ 設置・撤去 式 1 1.0 1

仮設排水管 Φ1000 式 1 1.0 1

大型土のう 製作・設置・撤去 式 1 1.0 1

数 量 総 括 表

単位 数位
設計
数量

積算
数量

摘  要



工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

数 量 総 括 表

単位 数位
設計
数量

積算
数量

摘  要

土のう 仕拵・積立・撤去 式 1 1.0 1

製作土のう積込・運搬 式 1 1.0 1

道路改良
(道路部) 道路土工 掘削工 掘削 ｍ3 10 76.0 80

盛土工 路体盛土 ｍ3 10 15.8 20

作業土工 床掘 ｍ3 10 30.1 30

埋戻し ｍ3 10 15.5 20

残土処理工 発生土運搬 ｍ3 10 71.3 70

構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し 無筋 ｍ3 1 12.5 13

コンクリート構造物取壊し 有筋 ｍ3 1 9.1 9

舗装版切断 t=5cm ｍ 1 27.7 28

舗装版破砕 t=5cm ㎡ 1 110.9 111

殻運搬処分 Co廃材（無筋） ｍ3 1 12.5 13

殻運搬処分 Co廃材（有筋） ｍ3 1 9.1 9

殻運搬処分 As廃材 ｍ3 1 5.6 6

ガードレール撤去 Gr-B-2B ｍ 1 18.0 18

スクラップ運搬処分 ヘビーH3 式 1 1.0 1

舗装工 車道舗装工 上層路盤
粒調砕石M-30

t=150mm ㎡ 1 88.9 89



工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

数 量 総 括 表

単位 数位
設計
数量

積算
数量

摘  要

下層路盤
再生砕石RC-40

t=270mm ㎡ 1 88.9 89

安定処理
セメント系固化材

t=40cm ㎡ 1 88.9 89

防護柵工 路側防護柵工 ガードレール Gr-B-2B ｍ 1 4.0 4

ガードレール基礎 箇所 1 1.0 1

排水構造物工 側溝工 歩道用側溝 300×350 ｍ 1 4.0 4

U型側溝 240 ｍ 1 3.9 4

U型カルバート 1200×1800 ｍ 1 3.3 3

管渠工 ポリエチレン管 Φ300 ｍ 1 3.0 3

用水横断管A
圧力配管用炭素鋼鋼

管Φ300 式 1 1.0 1

用水横断管B
ガラス繊維強化ポリエ

チレン管Φ300 式 1 1.0 1

集水桝工 1号集水桝 1400×1400 箇所 1 1.0 1

3号集水桝 500×500 箇所 1 1.0 1

4号集水桝 500×500 箇所 1 1.0 1

仮設工 安全費 交通誘導警備員B 昼間 式 1 1.0 1



河川土工数量集計表

作業土工 掘　　削 砂質土 ｍ3 163.8

埋 戻 し 流用土 ｍ3 135.7

残土処理工 土砂等運搬 発生土 ｍ3 31.2

摘　　　要種　　別 細　　別 規　　　　格 単位 数　　量



1. 床掘

・水替部 V = = 34.15 m3

・BOX部 ① = 4.10 m3

② = 13.75 m3

③ = 23.40 m3

④ = 11.70 m3

= 129.61 m3

・床掘合計 + = 163.76 m3

2. 埋戻し

・水替部 = 33.40 m3

・BOX部 ① = 1.30 m3

② = 5.90 m3

③ = 23.40 m3

④ = 11.70 m3

= 102.26 m3

・埋戻し合計 + = 135.66 m3

計    算    調    書

工  種
河川土工

種  別
作業土工・残土処理工

( レベル2 ) ( レベル3 )

V =　　(1.01+1.77)×23.40+(1.35+1.22)×13.75+2.56×4.10+1.60×11.70

1/2(3.28+1.00)×2.28×7.00

断面積 （土工図A-Aより）

(4.10+23.40)/2

（土工図B-Bより）

1/2×23.40

ΣV = 34.15 129.61

V =　　1/2(3.28+1.00)×2.28×7.00-π/4×1.00^2

断面積 （土工図A-A(控除部)より）

(1.30+10.50)/2

（土工図B-Bより）

1/2×23.40

V =　　(1.01+1.77)×23.40+(1.35+1.22)×5.90+2.56×1.30+1.60×11.70

ΣV = 33.40 102.26



3. 土砂等運搬

・発生土運搬

V = - =

* = 31.21 m3

床掘 埋戻し

163.76 135.66 28.09

28.09 1/0.9　（C=0.90）
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函渠工数量集計表

函渠工
現場打ち

ボックスカルバート
4500×2100 箇所 1.0

PC
ボックスカルバート

1300×1300、開口部 箇所 1.0

橋梁付属物工 高欄兼用防護柵 C種、H950 式 1.0

取付護岸工
函渠部

現場打ちコンクリート 18-8-25 箇所 1.0

間知ブロック積 ｍ2 39.2

胴込・裏込
コンクリート

18-8-25 ｍ3 9.5

裏込材 RC-40 ｍ3 13.7

基礎コンクリート ｍ3 1.1

天端コンクリート ｍ3 0.6

摘　　　要種　　別 細　　別 規　　　　格 単位 数　　量



函渠工

(1) コンクリート工  (σck=24N/mm2)

a)底版

V = 0.40×5.30×4.00 = 8.5 m3

b)側壁

V1 = 2.10×0.40×4.00×2 = 6.7 m3

V2 = -1.60×0.40×1.60 = -1.0 m3 (BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ控除)

小計 = 5.7 m3

c)頂版

A1 = 1/2×(0.21+0.27)×5.30 = 1.27 m2

A2 = 1/2×(0.20+0.26)×5.30 = 1.22 m2

V1 = 0.40×5.30×4.00 = 8.5 m3

V2 = 1/2×(1.27+1.22)×0.40 = 0.5 m3

小計 = 9.0 m3

d)ハンチ

V1 = 1/2×0.20×0.20×4.00×2 = 0.2 m3

V2 = -1/2×0.04×0.04×1.60 = -0.001 m3 (BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ控除)

小計 = 0.2 m3

・コンクリート合計

ΣV = 8.5+5.7+9.0+0.2 = 23.4 m3

(2) 均しコンクリート工  (σck=18N/mm2)

t=100mm

A = 5.50×4.10 = 22.55 m2

参考体積

V = 22.55×0.10 = 2.3 m3

(3) 基礎砕石

t=200mm

A = 5.50×4.10 = 22.55 m2

参考体積

V = 22.55×0.20 = 4.5 m3

数　量　計　算　書



(4) 型枠工  (鉄筋構造物用)

a)底版

A1 = 0.40×5.30 = 2.1 m2

A2 = 0.40×4.00×2 = 3.2 m2

小計 = 5.3 m2

b)側壁

A1 = 2.10×0.40×2 = 1.7 m2

A2 = = 16.8 m2

A3 = = 15.2 m2

A4 = -1.60×1.60×2 = -5.1 m2 (BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ控除)

小計 = 28.6 m2

c)頂版

A1 = 0.40×5.30 = 2.1 m2

A2 = 0.40×4.00×2 = 3.2 m2

A3 = = 16.4 m2

A4 = 1/2×(0.21+0.27)×5.30 = 1.3 m2

A5 = 1/2×(0.20+0.26)×5.30 = 1.2 m2

A6 = 1/2×(0.21+0.20)×0.40 = 0.1 m2

A7 = 1/2×(0.27+0.26)×0.40 = 0.1 m2

小計 = 24.4 m2

d)ハンチ

A1 = 0.28×4.00×2 = 2.2 m2

A2 = 1/2×0.20×0.20×2 = 0.04 m2

A3 = -0.06×1.80 = -0.1 m2 (BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ控除)

小計 = 2.1 m2

・型枠工合計

ΣA = 5.3+28.6+24.4+2.1 = 60.4 m2

(5) 均しコンクリート型枠工

A = (5.50+4.10×2)×0.10 = 1.4 m2

2.10×4.00×2

1.90×4.00×2

4.10×4.00



(6) 目地工  (I型 <t=20mm>)

a)底版

A = 0.40×5.30 = 2.1 m2

b)側壁

A = 2.10×0.40×2 = 1.7 m2

c)頂版

A = 0.40×5.30 = 2.1 m2

d)ハンチ

A = 1/2×0.20×0.20×2 = 0.04 m2

e)均しコンクリート

A = 5.50×0.10 = 0.6 m2

・目地工合計

ΣA = 2.1+1.7+2.1+0.04+0.6 = 6.5 m2

(7) 鉄筋工  (SD-345)

鉄筋質量表

540 

1,456 

345 

-

-

902 

230 

3,473 

(8) 開口部用　プレキャストボックス

Ｎ = PCボックスカルバート(600型)

1300×1300×800 = 1 箇所

鉄筋径
質量
(kg)

D16

D25～D16
小計

1,247 

D13

合計

D29

D32～D29
小計

1,996 

D25

D22

D19

D32



(9) 高欄兼用防護柵

a）下流側（新設・先埋めアンカータイプ）

L = = 5.3 m

b）上流側（取替え・あと施工アンカータイプ）

L = = 5.23 m



護岸工

【1】 函渠部

(1) コンクリート工  (σck=18N/mm2)

A1 = 1.60×1/2×(0.45+1.25) = 1.36 m2

A2 = 1.60×1/2×(0.20+1.00) = 0.96 m2

V1 = 1/2×(1.36+0.96)×1.95×2 = 4.5 m3

V2 = 1.60×1/2×(0.20+1.00)×2.05×2 = 3.9 m3

V3 = -0.40×1/2×(0.20+0.40)×1.60 = -0.2 m3 (BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ控除)

V4 = -1/2×(0.86+0.86)×0.40×1.60 = -0.6 m3 (BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ控除)

V5 = -1/2×0.71×0.36×1.60 = -0.2 m3 (BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ開口部控除)

小計 = 7.4 m3

(2) 型枠工  (鉄筋構造物用)

A1 = 1.79×(1.95+2.05)×2 = 14.3 m2

A2 = 1.60×1/2×(0.45+1.25)×2 = 2.7 m2

A3 = 1/2×0.71×0.36×2 = 0.3 m2 (BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ開口部)

小計 = 17.3 m2

(3) 目地材 瀝青質 t=10mm

A = 1.60×1/2×(0.20+1.00)×2 = 1.9 m2

数　量　計　算　書



【2】 護岸部

(1) 間知ブロック積工  (控え350)

A1 = 2.01×(7.00+9.00) = 32.2 m2

A2 = 1/2×(1.81+1.68)×4.00 = 7.0 m2

小計 = 39.2 m2

(2) コンクリート  (σck=18N/mm2)

a)天端コンクリート

V1 = 0.39×0.10×(7.00+9.00) = 0.6 m3

小計 = 0.6 m3

b)胴込コンクリート

V1 = 2.01×(7.00+9.00)×0.22 = 7.1 m3

V2 = 1.81×4.00×0.22 = 1.6 m3

小計 = 8.7 m3

c)裏込めコンクリート

V = 1/2×(1.95+1.82)×0.10×4.00 = 0.8 m3

胴込・裏込コンクリート　合計

V = 8.7+0.8 = 9.5 m3

d)基礎コンクリート

A1 = 0.25×1/2×(2.00+2.72) = 0.59 m2

A2 = 0.25×1/2×(2.50+3.22) = 0.72 m2

V = 1/2×(0.59+0.72)×1.70 = 1.1 m3

(3) 型枠工  (鉄筋構造物用)

a)天端

A1 = 0.11×(7.00+9.00) = 1.8 m2

小計 = 1.8 m2

(4) 裏込め砕石工

V1 = 1/2×(0.20+0.42)×2.05×(7.00+9.00) = 10.2 m3

V2 = 1/2×(0.20+0.40)×2.05×4.00 = 2.5 m3

V3 = 0.20×1/2×(2.72+3.22)×1.70 = 1.0 m3

小計 = 13.7 m3



仮設工数量集計表

足場工
手摺先行型枠組

足場
安全ネット有 式 1.0

パイプサポート支
保

支保耐力
40kN/㎡以下

式 1.0

水替工 水中ポンプ 作業時排水 式 1.0

仮設排水管 Φ1000 式 1.0

大型土のう 製作・設置・撤去 式 1.0

土のう 仕拵・設置・撤去 式 1.0

製作土のう
積込運搬

往復 式 1.0

摘　　　要種　　別 細　　別 規　　　　格 単位 数　　量



(1) 足場工

(手摺先工型・枠組足場)　h≦30ｍ

(本体側面)

A1 = = 20.0 掛m2

(右側面)

A2 = = 14.3 掛m2

・足場工合計(H＜4m)

ΣA = 20.0+14.3 = 34.3 掛m2

数　量　計　算　書

(4.0+4.0)×2.5

5.3×2.7
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(2) 支保工

パイプサポート支保工  (h≦30m)

(本体)

t = = 0.5 m

w = = 12.3 kN/m2

(40kN/m2以下)

V1 = 1/2×(1.9+2.1)×0.2×4.0×2 = 3 空m3

V2 = 2.1×4.1×4.0 = 34 空m3

小計 = 37 空m3

40kN/m2以下の支保工合計

ΣV = 37.0 = 37 空m3

(3) 水替工

a)水中ポンプ

D = （別紙水替日数算定表より） = 15.0 日

b)高密度ポリエチレン管(φ1000)

L = 7.60+17.30+6.10 = 31.0 ｍ

c)大型土のう

Ｎ = 上流側13袋+下流側13袋 = 26 袋

d)袋土のう

Ｎ = (0.50+1.40)/2×0.90/0.02(m3/袋)×4.5 = 193 袋

e)土のう重量

Ｖ = 26×1.00t/袋 = 26.0 t （大型土のう）

Ｖ = 193×0.036t/袋 = 6.9 t （袋土のう）

計 = 32.9 t

f)運搬重量

Ｖ = 32.9×2回(設置・撤去) = 65.8 t

1/2×(0.4+0.6)

0.5×24.5
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道路土工数量集計表

掘削工 掘　削 砂質土 ｍ3 76.0

盛土工 盛　土 流用土 ｍ3 15.8

作業土工 床　掘 砂質土 ｍ3 30.1

埋 戻 し 流用土 ｍ3 15.5

残土処理工 土砂等運搬 発生土 ｍ3 71.3

摘　　　要種　　別 細　　別 規　　　　格 単位 数　　量



■ 別紙　数量計算書参照

1. 掘削

V = + - = 76.00 m3

2. 路体盛土

V = = 15.80 m3

3. 床掘

V = + = 30.10 m3

4. 埋戻し

V = + = 15.50 m3

5. 土砂等運搬

・発生土運搬

V = + = 106.10 m3

( + ) × = 34.78 m3

- = 71.32 m3

計    算    調    書

工  種
道路土工

種  別 掘削工・盛土工・
作業土工・残土処理工( レベル2 ) ( レベル3 )

1.50

舗装取壊し

28.60

盛土 埋戻し

89号線摺付部

左側歩道部 右側歩道部

49.50 32.00 5.50

1.00 14.50

左側歩道部 右側歩道部

15.80

床掘

106.10

15.80 15.50 1/0.9

34.78

76.00 30.10

掘削



土工計算書(1) 町道89号線摺り付け部 測　点　距　離　　= 20

断面積

（ｍ2）

平均

（ｍ2）

土量

（ｍ3）

断面積

（ｍ2）

平均

（ｍ2）

土量

（ｍ3）

① 0 ＋ -8.400
4.4 0.0

② 0 ＋ -3.250
5.150 3.8 4.10 21.1 0.0

② 0 ＋ -3.250
0.000 0.0 0.0

③ 0 ＋ 3.250
6.500 0.0 0.0

③ 0 ＋ 3.250
0.000 4.0 0.0

④ 0 ＋ 10.000
6.750 4.4 4.20 28.4 0.0

49.5 0.0
合　　　　　　計

測　　　　点  距　離

掘削（機械） 路体盛土（機械）

摘   要



土工計算書(2) 町道91号線部 測　点　距　離　　= 20

断面積

（ｍ2）

平均

（ｍ2）

土量

（ｍ3）

断面積

（ｍ2）

平均

（ｍ2）

土量

（ｍ3）

Ｎｏ． 9 ＋ 11.760
2.9 0.9

9+13.674使用

Ｎｏ． 9 ＋ 13.674
1.914 2.9 2.90 5.6 0.9 0.90 1.7

Ｎｏ． 9 ＋ 16.600
2.926 2.9 2.90 8.5 0.9 0.90 2.6

9+13.674使用

Ｎｏ． 9 ＋ 16.600
0.000 0.0 0.0

Ｎｏ． 10 ＋ 1.900
5.300 0.0 0.0

Ｎｏ． 10 ＋ 1.900
0.000 3.6 2.0

Ｎｏ． 10 ＋ 7.000
5.100 3.4 3.50 17.9 2.5 2.25 11.5

32.0 15.8
合　　　　　　計

測　　　　点  距　離

掘削（機械） 路体盛土（機械）

摘   要



土工計算書(3) 町道91号線左側歩道部 測　点　距　離　　= 20

断面積

（ｍ2）

平均

（ｍ2）

土量

（ｍ3）

断面積

（ｍ2）

平均

（ｍ2）

土量

（ｍ3）

Ｎｏ． 9 ＋ 11.760
0.0 0.0

9+13.674使用

Ｎｏ． 9 ＋ 13.674
1.914 0.0 0.0

Ｎｏ． 9 ＋ 16.600
2.926 0.0 0.0

9+13.674使用

Ｎｏ． 9 ＋ 16.600
0.000 0.0 0.0

Ｎｏ． 10 ＋ 1.900
5.300 0.0 0.0

Ｎｏ． 10 ＋ 1.900
0.000 0.3 0.2

Ｎｏ． 10 ＋ 7.000
5.100 0.3 0.30 1.5 0.2 0.20 1.0

1.5 1.0

測　　　　点  距　離

床　　　堀 埋め戻し

摘   要

合　　　　　　計



土工計算書(4) 町道91号線右側歩道部 測　点　距　離　　= 20

断面積

（ｍ2）

平均

（ｍ2）

土量

（ｍ3）

断面積

（ｍ2）

平均

（ｍ2）

土量

（ｍ3）

Ｎｏ． 9 ＋ 11.760
0.0 0.0

9+13.674使用

Ｎｏ． 9 ＋ 13.674
1.914 0.0 0.0

Ｎｏ． 9 ＋ 16.600
2.926 0.0 0.0

9+13.674使用

Ｎｏ． 9 ＋ 16.600
0.000 0.0 0.0

Ｎｏ． 10 ＋ 1.900
5.300 0.0 0.0

Ｎｏ． 10 ＋ 1.900
0.000 6.4 3.1

Ｎｏ． 10 ＋ 7.000
5.100 4.8 5.60 28.6 2.6 2.85 14.5

28.6 14.5
合　　　　　　計

測　　　　点

床　　　堀 埋め戻し

摘   要 距　離



構造物撤去工数量集計表

構造物取壊し工 Co構造物取壊し 無筋 ｍ3 12.5

Co構造物取壊し 有筋 ｍ3 9.1

As舗装版切断 t=5cm ｍ 27.7

As舗装版破砕 t=5cm ｍ2 110.9

殻運搬処分 Co廃材（無筋） ｍ3 12.5

殻運搬処分 Co廃材（有筋） ｍ3 9.1

殻運搬処分 As廃材 ｍ3 5.6

ガードレール撤去 Gr-B-2B ｍ 18.0

スクラップ運搬処分 kg 234.5

摘　　　要種　　別 細　　別 規　　　　格 単位 数　　量



■ 別紙　数量計算書参照

1. コンクリート構造物取壊し（既設水路撤去）

L = + = 9.90 ｍ

V = = 12.50 m3

2. コンクリート構造物取壊し（U型側溝撤去）

L = = 4.00 ｍ

V = = 9.10 m3

3. 殻運搬処分（Co無筋）

V = = 12.50 m3

× = 29.38 t

4. 殻運搬処分（Co有筋）

V = = 9.10 m3

× = 22.75 t

5. As舗装版切断

L = + + + = 27.70 ｍ

（撤去平面図より）

計    算    調    書

工  種
構造物撤去工

種  別
構造物取壊し工

( レベル2 ) ( レベル3 )

（数量計算書より）

4.80 5.10

9.10

12.50

12.50 2.35 （t/m3）

4.00

（数量計算書より）

（撤去平面図より）

（t/m3）

4.604.4 5.00 13.70

9.10 2.50



6. As舗装版破砕（t=5cm）

A = + = 110.90 ㎡

7. 殻運搬処分（As廃材）

V = × = 5.55 m3

× = 13.04 t

（下記根拠図より）

110.90

5.55 2.35 （t/m3）

0.05

88.00 22.90

【舗装撤去根拠図】



8. ガードレール撤去

L = + + = 18.00 ｍ

・ガードレール撤去参考重量

① 支柱 13.8ｋｇ/本

② ビーム 32.9ｋｇ/4.33ｍ/枚

③ 袖ビーム 6.6ｋｇ/枚

・10mあたり換算重量

① 支柱 V = × = ｋｇ

② ビーム V = × = ｋｇ

③ 袖ビーム V = × = ｋｇ

計 ｋｇ

・スクラップ重量

V = × ／ = 234.45 kg

7.50

上流側 下流側 護岸上

（撤去平面図より）

5.20 5.30

41.40

82.25

6.60

130.25

18.00 130.25 10.00

3.00 13.80

2.50

1.00

32.90

6.60



1）Co壊し計算書 町道91号線構造物取壊し 測　点　距　離　　= 20

断面積

（ｍ2）

平均

（ｍ2）

土量

（ｍ3）

断面積

（ｍ2）

平均

（ｍ2）

土量

（ｍ3）

Ｎｏ． 9 ＋ 11.760
0.48 1.06

Ｎｏ． 9 ＋ 13.674
1.914 0.48 0.48 0.9 1.06 1.06 2.0

Ｎｏ． 9 ＋ 16.600
2.926 0.48 0.48 1.4 1.06 1.06 3.1

Ｎｏ． 9 ＋ 16.600
0.000 0.00 0.00

Ｎｏ． 10 ＋ 0.000
3.400 0.05 0.03 0.1 0.05 0.03 0.1

Ｎｏ． 10 ＋ 1.900
1.900 0.00 0.03 0.1 0.00 0.03 0.1

Ｎｏ． 10 ＋ 1.900
0.000 1.08 1.41

Ｎｏ． 10 ＋ 7.000
5.100 1.51 1.30 6.6 1.41 1.41 7.2

9.1 12.5
合　　　　　　計

測　　　　点  距　離

Co（有筋） Co（無筋）

摘   要



舗装工数量集計表

車道舗装工 上層路盤
粒度調整砕石M-40

t=150mm ｍ2 88.9 交差点部

下層路盤
再生切込砕石RC-40

t=270mm ｍ2 88.9 交差点部

安定処理
セメント系固化材

t=400mm ｍ2 88.9 交差点部

摘　　　要種　　別 細　　別 規　　　　格 単位 数　　量



■ 別紙　数量計算書参照

1. 上層路盤（粒調砕石M-30、t=15cm）

A = = 88.90 ㎡

2. 下層路盤（再生砕石RC-40、t=27cm）

A = = 88.90 ㎡

3. セメント安定処理（W=50kg/m3、t=40cm）

A = = 88.90 ㎡

V = = 2000.00 kg

88.90 （別紙根拠図より）

計    算    調    書

工  種
舗装工

種  別
車道舗装工

( レベル2 ) ( レベル3 )

（100㎡当たり使用量） 50(kg/m3)×0.40(t)×100(㎡)

88.90 （別紙根拠図より）

88.90 （別紙根拠図より）



舗装工数量

舗装根拠図

舗装構成図

車道舗装面積

A＝ ＝ ｍ288.9 88.9



防護柵工数量集計表

路側防護柵工 ガードレール Gr-B-2B ｍ 4.0

ガードレール基礎 箇所 1.0

摘　　　要種　　別 細　　別 規　　　　格 単位 数　　量



側 側

延長（個所） 延長（個所）

下流側 4.0

4.0 0.0

4.0

左　側　計

合　　　計

右　側　計

　Ｇｒ-B-2B

測　　　　点 測　　　　点

左 右
摘　　要

名称：防護柵工（構造物基礎式） 構造物位置及び延長（個所）調書



細　別

名　　称 規　　格 計　算　式

コンクリート 21N/mm2 (0.50+0.85)/2*0.70*4.00-0.319＾2*3.14/4*(0.676+0.836)/2= ＝ 1.80 ｍ3

型枠 (0.70+0.70*1.118)*4.00-0.319^2*3.14/4*(1.0+1.118)= ＝ 5.80 ｍ2

鉄筋 D13 2.626*4本（4mあたり） ＝ 10.50 kg

D10 0.196*10本（4mあたり） ＝ 1.96 kg

伸縮目地 0.47*2 ＝ 0.94 ｍ2

ガードレール基礎工  1箇所当り 

数　　量



細　別 ガードレール  10.0ｍ当り 



排水構造物工数量集計表

側溝工 歩道用側溝 300×350 ｍ 4.0

U字側溝 240、用水基礎を含む ｍ 3.9

U型カルバート 1200×1800 ｍ 3.3

管渠工 ポリエチレン管 φ300 ｍ 3.0

用水横断管A
STPG300A

スティフナー付き 式 1.0 L=6.85ｍ

用水横断管B
ガラス繊維強化

ポリエチレン管φ300(１種) 式 1.0 L=9.61ｍ

集水桝工 1号集水桝 1400×1400 箇所 1

3号集水桝 500×500 箇所 1

4号集水桝 500×500 箇所 1

摘　　　要種　　別 細　　別 規　　　　格 単位 数　　量



側 側

延長（個所） 延長（個所）

№ 10 + 3.000 ～№ 10 + 7.000 4.0

4.0 0.0

4.0

左　側　計

合　　　計

右　側　計

左 右
摘　　要

測　　　　点 測　　　　点

名称：歩道用側溝(薄壁) 構造物位置及び延長（個所）調書

　300×350



側 側

延長（個所） 延長（個所）

№ 10 + 3.100 ～№ 10 + 7.000 3.9

0.0 3.9

3.9

左　側　計 右　側　計

合　　　計

左 右
摘　　要

測　　　　点 測　　　　点

名称：U字側溝(240)基礎蓋共 構造物位置及び延長（個所）調書

　用水基礎有り



側 側

延長（個所） 延長（個所）

№ 10 + 3.700 ～№ 10 + 7.000 3.3

0.0 3.3

3.3

左　側　計 右　側　計

合　　　計

左 右
摘　　要

測　　　　点 測　　　　点

　　1200×1800

名称：Ｕ型カルバート　　　 構造物位置及び延長（個所）調書



側 側

延長（個所） 延長（個所）

№ 10 + 0.900 ～№ 10 + 2.650 3.0

3.0 0.0

3.0

左　側　計 右　側　計

合　　　計

左 右
摘　　要

測　　　　点 測　　　　点

構造物位置及び延長（個所）調書

　　φ300

名称：ポリエチレン管



側 側

延長（個所） 延長（個所）

№ 9 + 15.700 ～№ 10 + 2.500 6.9

0.0 6.9

6.9

左　側　計 右　側　計

合　　　計

測　　　　点 測　　　　点

　　STPG300A（スティフナー付き）

左 右
摘　　要

名称：用水横断管渠工A　　　 構造物位置及び延長（個所）調書



側 側

延長（個所） 延長（個所）

№ 9 + 6.250 ～№ 9 + 15.700 9.6

0.0 9.6

9.6

左　側　計 右　側　計

合　　　計

摘　　要
測　　　　点 測　　　　点

　　ガラス繊維強化ポリエチレン管φ300(1種)

左 右

名称：用水横断管渠工B 構造物位置及び延長（個所）調書



側 側

延長（個所） 延長（個所）

№ 10 + 2.630 1 3号集水桝

№ 10 + 2.790 1 ４号集水桝

№ 10 + 2.800 1 １号集水桝

1 2

3

左　側　計 右　側　計

合　　　計

左 右
摘　　要

測　　　　点 測　　　　点

名称：集水桝　　 構造物位置及び延長（個所）調書



側 側

延長（個所） 延長（個所）

№ 10 + 2.100 ～№ 10 + 7.000 4.9 № 10 + 1.900 ～№ 10 + 7.000 5.1

4.9 5.1

10.0

左　側　計 右　側　計

合　　　計

左 右
摘　　要

測　　　　点 測　　　　点

構造物位置及び延長（個所）調書

　　Ａ型

名称：歩車道境界ブロック



側 側

延長（個所） 延長（個所）

№ 9 + 19.400 ～№ 10 + 2.100 2.7 № 9 + 19.400 ～№ 10 + 1.900 2.5

2.7 2.5

5.2合　　　計

左　側　計 右　側　計

　　Ｃ型

名称：歩車道境界ブロック　　 構造物位置及び延長（個所）調書

測　　　　点 測　　　　点

左 右
摘　　要



側 側

延長（個所） 延長（個所）

№ 9 + 16.430 ～№ 9 + 19.400 4.2 № 9 + 15.600 ～№ 9 + 19.400 4.9

4.2 4.9

9.1合　　　計

左　側　計 右　側　計

　　Ｄ型

摘　　要
測　　　　点 測　　　　点

左 右

名称：歩車道境界ブロック 構造物位置及び延長（個所）調書



細　別

名　　称 規　　格 計　算　式

コンクリート 18N/mm2 1.80*1.80*2.30-1.40*1.40*2.062-1.52*1.52*0.038

-1.40*1.30*0.20-1.20*1.50*0.20= ＝ 2.60 m3

型　　枠 1.80*2.30*4+1.40*2.062*4+0.20*5.4+5.40*0.20= ＝ 30.27 ｍ2

基礎材 RD-40 1.90*1.90＝ ＝ 3.61 ｍ2

グレーチング T-2 740*1500　２等分　受枠共 ＝ 1 組

足掛金具 S19-3030　W300　φ19 ＝ 5 個

１号集水桝  1箇所当り 

数　　量



細　別

名　　称 規　　格 計　算　式

コンクリート 18N/mm2 0.80*0.08*0.80-0.50*0.50*0.619-0.62*0.62*0.031

-0.30*0.30*0.15-(0.372*0.372*3.14*/4)*0.15= ＝ 0.32 m3

型　　枠 0.80*0.80*4+0.50*0.769*4+0.62*0.031*4＝ ＝ 4.17 ｍ2

基礎材 RD-40 0.90*0.90= ＝ 0.81 ｍ2

グレーチング T-2 590*600*25 受枠共 ＝ 1 組

数　　量

３号集水桝  1箇所当り 



細　別

名　　称 規　　格 計　算　式

コンクリート 18N/mm2 0.80*0.80*1.356-0.50*0.50*0.586-0.62*0.62*0.044

-0.15*0.15*3.14*0.15-0.24*0.24*0.15＝ ＝ 0.69 ｍ3

型　　枠 0.80*1.40*4+0.50*1.356*4+0.62*0.044*4= ＝ 7.30 ｍ2

基礎材 RD-40 0.85*0.90= ＝ 0.77 ｍ2

グレーチング T-2 600*600*38、落込式鎖付 ＝ 1 組

４号集水桝  1箇所当り 

数　　量



細　別

名　　称 規　　格 計　算　式

U型ｶﾙﾊﾞｰﾄ 3350kg/1本 10.00/2.00= ＝ 5 個

基礎材 RC-40 1.576+*10.00= ＝ 15.76 ｍ2

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 1.576*0.10*10.00= ＝ 1.58 ｍ3

型枠 0.10*10.00*2= ＝ 2.00 ｍ2

モルタル 0.02*1.376*10.00= ＝ 0.28 ｍ3

蓋 コンクリート蓋 10.0/2.0　（１枚/1.0ｍ） ＝ 5.0 枚

〃　網付蓋 10.0/2.0　（１枚/1.0ｍ） ＝ 5.0 枚

U型カルバート　1200×1800  10.0m当り 

数　　量



細　別

名　　称 規　　格 計　算　式

U字側溝 240 10.0/0.610＝ ＝ 16.4 個

蓋版 歩道用 10.0/0.60＝ ＝ 16.7 枚

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.162*0.10*10.00＝ ＝ 0.16 ｍ3

用水基礎

コンクリート 0.623*10.00＝ ＝ 6.23 ｍ3

型枠 1.596*10.00＝ ＝ 15.96 ｍ2

基礎材 0.642*10.00＝ ＝ 6.42 ｍ2

数　　量

U字側溝(240)用水基礎有り  10.0m当り 
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用水基礎 S＝1：20

100

基礎材RC40

▽天端計画高

用水側溝（240）

大型側溝

均しコンクリ-ト 側溝蓋

S=1:20

L型擁壁

105

*　均しコンクリ-トの幅変化

NO15から5号集水桝間は幅が変化する。

用水基礎　材料表
高さ(m） コンクリ-ト(m2） 型枠(m） 基礎材(m） 延長（ｍ）

1.29 0.623 1.596 0.642 3.842



細　別

名　　称 規　　格 計　算　式

歩道用側溝 薄壁、300×350 10.00/4.00＝ ＝ 2.5 本

基礎材 RC-40 0.64*10.00＝ ＝ 6.400 ｍ2

モルタル 0.02*0.54*10.00＝ ＝ 0.110 ｍ3

蓋版 10.00/0.60＝ ＝ 16.60 枚

歩道用側溝（薄壁）300×350  10.0m当り 

数　　量



名　称 規格・寸法 計　　　　算　　　　式 単位 数　　量

用水管材料
圧力配管用
炭素鋼鋼管 STPG300A同等品　　ステイフナ－付 = 6.85 ｍ 6.85

ポリエチレン管 ガラス繊維強化ポリエチレン管φ300（1種） = 9.61 ｍ 9.61

異種管継手 φ300（ポリエチレン管+鋼管） = 1.00 個 1.00

鋼管基礎部整形 0.70×0.50×1 = 0.35 m2 0.35

基礎コンクリ－ト 18N-8-40 （0.50×0.70×0.70-π/4×0.3185＾2×0.50）×1 = 0.21 m3 0.21

型枠 （（0.50+0.70）×2×0.70-π/4×0.3185＾2×2）×1 = 1.52 m2 1.52

ポリエチレン管基礎 RC-40 0.80×0.15×9.76 1.17 m3 3.84

（0.341×0.80-π/4×0.3185＾2）×9.76 1.88

0.80×0.120×9.76 0.78

計　 3.84

用水横断管渠工 数量計算書


