
工 事 名 ： 町道117号線道路改良工事（3工区その2）

工事箇所： 秩父郡小鹿野町小鹿野地内

小鹿野町建設課

積　算　参　考　資　料

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に

資するための資料であり、小鹿野町建設工事請負契約約款第

１条にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負

契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件、地

質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事

目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任に

おいて定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日

までとする。



工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

道路改良 道路土工 掘削工 掘削 土砂 m3 10 174.2 170 

作業土工 床掘 土砂 m3 10 137.4 140 

埋戻 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 10 68.9 70 

盛土工 路床盛土 4.0m以上 m3 10 174.2 170 

残土処理工 土砂等運搬 残土捨場内整地含む m3 10 41.5 40 

法面整形工 法面整形 盛土部 m3 10 17.5 20 

構造物撤去工 構造物取壊し工 舗装版切断 As舗装・15cm以下 m 1 13.3 13 

舗装版破砕 As t=5cm m2 10 467.1 470 

舗装版切断 Co舗装・15cm以下 m 1 3.5 4 

舗装版破砕 Co t=10cm m2 1 26.0 26 

コンクリート構造物取壊し 無筋 m3 1 0.8 1 

有筋 m3 1 2.2 2 

殻運搬処分 As廃材 m3 1 23.4 23 

Co廃材(無筋） m3 1 3.4 3 

Co廃材(有筋） m3 1 2.2 2 

数 量 総 括 表

単位 数位
設計
数量

積算
数量

日数・
人数等

摘  要



擁壁工 大型ブロック積工 大型ブロック積 控50cm m2 1 110.5 111 

裏込砕石 再生砕石RC-40 m3 1 24.3 24 

天端コンクリート 法留3分 m 1 31.5 32 

路側5分 m 1 19.5 20 

調整コンクリート 法留擁壁天端 式 1 1.0 1 

基礎コンクリート 法留3分 m 1 31.5 32 

路側5分 m 1 19.5 20 

現場打ガードレール基礎 路側5分 m 1 19.5 20 

プレキャスト擁壁工 プレキャストL型擁壁 H=1500 m 1 10.0 10 

場所打擁壁工 間詰練石積 控30cm 箇所 1 1.0 1 

躯体コンクリート 大型ブロック積横断部 式 1 1.0 1 

小口止コンクリート 18-8-25 式 1 1.0 1 

嵩上コンクリート 18-8-25 式 1 1.0 1 

間詰コンクリート 法留擁壁部 式 1 1.0 1 

排水構造物工 側溝工 長尺U型側溝
車道用　300×

300 m 1 36.9 37 

車道用　300×
350 m 1 7.0 7 

横断用　300×300 m 1 12.0 12 



U型側溝 U450 m 1 7.8 8 

集水桝工
プレキャスト集水桝

A型集水桝 600×600×700 基 1 1.0 1 

プレキャスト集水桝
特殊桝 1000×3000×1000 式 1 1.0 1 

管渠工 コンクリート台付管 φ350 m 1 22.8 23 

舗装工 アスファルト舗装工 上層路盤
粒調砕石M-30　

t=100 m2 10 323.0 320 

下層路盤
再生砕石RC-40

t=120 m2 10 323.0 320 

砕石敷き均し舗装工 砕石敷き均し
粒調砕石M-30　

t=100 m2 1 50.0 50 

付帯工 縁石工 歩車道境界ブロック 片面A m 1 4.5 5 

仮設工 安全費 交通誘導警備員 昼間 式 1 1.0 1 2人 参考

共通仮設費積上分 準備費 支障木伐採 伐採 式 1 1.0 1 概算数量

伐採木処分 式 1 1.0 1 概算数量



町道117号線道路改良工事（3工区その2）

 1　積算参考単価

決定方法：平均値を参考に採用

1 ㎡ 3 社

2 個 3 社

3 個 3 社

4 枚 3 社

5 枚 3 社

6 基 3 社

7 kg 2 社

8 ㎡

9 枚

10 枚

11 組

12 本

2　積算参考歩掛

決定方法：平均値に最も近い歩掛を参考に採用

歩掛-1：伐採 幹周60cm以上90cm未満

歩掛-2：伐採 幹周90cm以上120cm未満

工事名：

単位：円

建設物価 積算資料

R7.10 R7.10

雑石 控30cm内外 ● 13,333 

L型擁壁 H1500、L2000 ● 159,000 Gr・L型擁壁同等品

L型擁壁 H1200×B1050×1500、特殊桝用 ● 70,800 NTウォール同等品

台形スラブ 1200×1700/1100×200、特殊桝用 ● 86,000 

台形スラブ 1200×1700/1100×200、特殊桝用、□450開口 ● 75,800 

プレキャスト集水桝 600×600×H700、壁厚150 ● 72,100 

伐採木処分費 ● 31 

大型ブロック 控500㎜、粗面 ● ● ヘイベック同等品

グレーチング T-20、390×100×607 ● ● ●

グレーチング T-20、390×100×995 ● ● ●

グレーチング(ますぶた) T-25、700×700×75 ● ● ●

コンクリート台付管 管径350mm、耐震性高性能ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ付 ● ● ●

【10本当たり】
種　別 規　格　・　寸　法 単　位 数　量 備　考
造園工 人 1.75

普通作業員 人 3.37
チェンソー運転 日 0.89

諸雑費 ％ 5 労務費合計×○％

【10本当たり】
種　別 規　格　・　寸　法 単　位 数　量 備　考
造園工 人 3.5

普通作業員 人 6.75
チェンソー運転 日 1.25

諸雑費 ％ 5 労務費合計×○％

№ 資材名 規格寸法 単位 見積 採用単価 見積業者 備考


