
工 事 名 ： 町道302・704号線舗装修繕工事

工事箇所： 秩父郡小鹿野町飯田・日尾地内

小鹿野町建設課

積　算　参　考　資　料

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に

資するための資料であり、小鹿野町建設工事請負契約約款第

１条にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負

契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件、地

質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事

目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任に

おいて定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日

までとする。



工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

道路修繕 舗装工 構造物撤去工 As舗装版切断 t=15cm以下 ｍ 1 46.0 46 概算数量

As舗装版破砕 t=5cm ㎡ 10 368.0 370 概算数量

コンクリート切断 t=15cm以下 ｍ 1 3.6 4 概算数量

コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 ｍ3 1 2.6 3 概算数量

殻運搬処分 As廃材 ｍ3 1 18.4 18 概算数量

Co廃材（無
筋） ｍ3 1 2.6 3 概算数量

アスファルト舗装工 不陸整正 補足材 t=3cm ㎡ 10 422.6 420 概算数量

表層
密粒度As(13)

t=5cm ㎡ 10 411.1 410 概算数量

コンクリート舗装工 人力舗設
18-8-25
t=10cm ㎡ 1 11.5 12 概算数量

路側工 地先境界工 地先境界ブロック 150×150 ｍ 1 15.0 15 概算数量

交通誘導警備員 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間 式 1 1.0 1 3人 参考

数 量 総 括 表

単位 数位
設計
数量

積算
数量

日数・
人数等

摘  要


