
令和 7 年度 仕 様 書

工 事 名 （ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

工事箇所 秩父郡小鹿野町小鹿野地内

　工事延長　　　　L=130m

　幅員　　　　　　W=11.5m

　道路土工　　　　1式

　構造物撤去工　　1式

　排水構造物工　　L=175m

　擁壁工　　　　　1式

　舗装工　　　　　A=851㎡

　交通安全施設工　1式

　附帯工　　　　　1式

　仮設工　　　　　1式
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積 算 情 報 書

令和 7 年度 　　
工 事 名

（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 公共 令和07年度

工 種 区 分 道路改良工事

単 価 適 用 年 月 日 令和08年01月01日付 公共

単 価 地 区 秩父(秩父県土整備)

機 損 適 用 年 月 日 令和07年10月以降適用

歩 掛 適 用 年 月 日 令和07年10月 公共

備 考

 



（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

総          括          表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

工事費 　     　 H00100

1    式

  本工事費 　     　 H00200

1    式

    道路改良工事01 　     　 K0002

    1    式

合計 　     　 Q00001

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

道路改良工事01 　     　 K0002

  

  1    式

  道路土工 　     　 X309010

  

    1    式

    掘削工 　     　 Y104005

  

      1    式

      掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ Ｐ   1 号 SP210100-0001

        土砂 5,000m3未満 5(Ⅱ-1-②-1)

        押土無し 障害無し 260    m3

    盛土工 　     　 Y604005

  

      1    式

      路体(築堤)盛土 Ｐ   2 号 SP210510-0001

        2.5m以上4.0m未満 5(Ⅱ-1-②-1)

        20    m3

    作業土工 　     　 Y200005

  

      1    式

      床掘り Ｐ   3 号 SP210030-0001

        土砂 標準 53(Ⅱ-1-③-1)

        土留無し 障害無し 110    m3

      埋戻し Ｐ   4 号 SP210410-0001

        最大埋戻幅1m以上4m未満 65(Ⅱ-1-③-13)

        80    m3

    残土処理工 　     　 Y201005

  

      1    式

      土砂等運搬 Ｅ   1 号 I0001

        残土捨場内の整地を含む

        270    m3

  構造物撤去工 　     　 X108215

  

    1    式 処:         

    構造物取壊し工 　     　 Y108210

  

      1    式 処:         

      舗装版切断 Ｐ   5 号 SP430510-0001

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 193(Ⅳ-3-③-1)

        3    ｍ

      舗装版破砕 Ｐ   6 号 SP430310-0001

        ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 189(Ⅳ-3-②-1)

        障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 660    m2

      構造物とりこわし 代   1 号 S824010-0001

        無筋構造物 機械施工 26(Ⅵ-1-④-1)

        昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策必要 8    m3

      構造物とりこわし 代   2 号 S824010-0002

        鉄筋構造物 機械施工 26(Ⅵ-1-④-1)

        昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策必要 14    m3

      殻運搬処分 Ｅ   2 号 I0002

        As廃材

        33    m3 処:         

      殻運搬処分 Ｅ   3 号 I0003

        Co廃材（無筋）

        8    m3 処:        

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

      殻運搬処分 Ｅ   4 号 I0004

        Co廃材（有筋）

        14    m3 処:        

      スクラップ廃材処分 Ｅ   5 号 I0022

  

        0.2  t

      コンクリート切断工 Ｅ   6 号 I0023

        既存ボックス

        10    ｍ

  排水構造物工 　     　 X500010

  

    1    式

    側溝工 　     　 Y208010

  

      1    式

      U型カルバート（蓋版） Ｅ   7 号 I0005

        1200用

        101    ｍ

      歩道用側溝（薄壁） Ｅ   8 号 I0007

        300×350

        21    ｍ

      歩車道用側溝（薄壁） Ｅ   9 号 I0008

        300×300

        26    ｍ

      側溝蓋撤去・再設置 Ｅ  10 号 I0009

        コンクリート蓋、300用

        16    枚

    函渠工 　     　 Y100135

  

      1    式

      ボックスカルバート Ｅ  11 号 I0015

        1300×1300

        1    箇所

      ボックスカルバート Ｅ  12 号 I0016

        600×600

        1    箇所

      コンクリート巻き立て1 Ｅ  13 号 I0024

  

        1    箇所

      コンクリート巻き立て2 Ｅ  14 号 I0025

  

        1    箇所

    用水工 　     　 Y702726

  

      1    式

      U型側溝 Ｅ  15 号 I0011

        240

        9    ｍ

      用水基礎 Ｅ  16 号 I0013

        H=1090

        9    ｍ

      マンホール Ｅ  17 号 I0010

  

        1    箇所

      パイプカルバート Ｅ  18 号 I0012

        φ350

        1    箇所

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

      5号集水桝 Ｅ  19 号 I0014

        500×500×600

        1    箇所

  擁壁工 　     　 X702010

  

    1    式

    プレキャスト擁壁工 　     　 Y508010

  

      1    式

      L型擁壁 Ｅ  20 号 I0018

        H=2500

        1    式

      L型擁壁 Ｅ  21 号 I0019

        H=1700

        1    式

  舗装工 　     　 X512005

  

    1    式

    車道舗装工 　     　 Y000005

  

      1    式

      安定処理 Ｐ   7 号 SP211410-0003

        ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 混合深さ=0.6m以下 73(Ⅱ-1-⑤-1)

        混合回数1回 861    m2

      下層路盤(車道･路肩部) Ｐ   8 号 SP410030-0001

        全仕上り厚270mm 2層施工 1(Ⅳ-1-①-1)

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 888    m2

      上層路盤(車道･路肩部) Ｐ   9 号 SP410040-0001

        全仕上り厚150mm 1層施工 1(Ⅳ-1-①-1)

        粒度調整砕石 M-30 698    m2

      表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm Ｐ  10 号 SP410260-0001

        密粒度ｱｽｺﾝ(20) 28(Ⅳ-1-②-1)

        平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 787    m2

      表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm Ｐ  11 号 SP410260-0004

        密粒度ｱｽｺﾝ(20) 28(Ⅳ-1-②-1)

        平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35 64    m2

    歩道舗装工 　     　 Y512085

  

      1    式

      フィルター層 Ｐ  12 号 SP410650-0001

        100mm以上120mm未満 51(Ⅳ-1-③-5)

        254    m2

      下層路盤(歩道部) Ｐ  13 号 SP410031-0001

        全仕上り厚100mm 1層施工 1(Ⅳ-1-①-1)

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 254    m2

    出入口舗装工 　     　 Y512085

  

      1    式

      フィルター層 Ｐ  12 号 SP410650-0001

        100mm以上120mm未満 51(Ⅳ-1-③-5)

        126    m2

      下層路盤(車道･路肩部) Ｐ  14 号 SP410030-0002

        全仕上り厚200mm 1層施工 1(Ⅳ-1-①-1)

        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 126    m2

    区画線工 　     　 Y104040

  

      1    式

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

      区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 代   3 号 S821210-0001

        塗布厚1.5mm 白 2(Ⅵ-1-①-1)

        昼間 時間制約無 81    ｍ

      区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 代   4 号 S821210-0002

        塗布厚1.5mm 白 2(Ⅵ-1-①-1)

        昼間 時間制約無 231    ｍ

      区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 代   5 号 S821210-0003

        塗布厚1.5mm 白 2(Ⅵ-1-①-1)

        昼間 時間制約無 6    ｍ

      区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 代   6 号 S821210-0004

        塗布厚1.5mm 白 2(Ⅵ-1-①-1)

        昼間 時間制約無 3    ｍ

      区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 代   6 号 S821210-0004

        塗布厚1.5mm 白 2(Ⅵ-1-①-1)

        昼間 時間制約無 23    ｍ

      区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 代   7 号 S821210-0005

        塗布厚1.5mm 白 2(Ⅵ-1-①-1)

        昼間 時間制約無 19    ｍ

  交通安全施設工 　     　 X108390

  

    1    式

    防護柵工 　     　 Y513030

  

      1    式

      特殊壁止め式転落防止柵 Ｅ  22 号 I0020

        H1100

        112    ｍ

    歩車道境界工 　     　 Y512090

  

      1    式

      歩車道境界ブロック 設置 養生工有 Ｐ  15 号 SP422510-0001

        各種(600mm以下､50kg未満) 144(Ⅳ-2-③-1)

        18-8-25(20)高60% 砕石(各種) 養生工有 190    ｍ

      歩車道境界ブロック 設置 養生工有 Ｐ  16 号 SP422510-0002

        各種(600mm以下､50kg未満) 144(Ⅳ-2-③-1)

        18-8-25(20)高60% 砕石(各種) 養生工有 60    ｍ

      歩車道境界ブロック 設置 養生工有 Ｐ  17 号 SP422510-0004

        各種(600mm以下､50kg未満) 144(Ⅳ-2-③-1)

        18-8-25(20)高60% 基礎砕石無 養生工有 5    ｍ

      歩車道境界ブロック 設置 養生工有 Ｐ  18 号 SP422510-0005

        各種(600mm以下､50kg未満) 144(Ⅳ-2-③-1)

        18-8-25(20)高60% 基礎砕石無 養生工有 9    ｍ

      道路鋲設置 代   8 号 S812340-0001

        小型鋲 両面 貼付 樹脂 幅10cm 185(Ⅵ-2-⑨-1)

        施工規模30個以上 時間制約無 夜間作業無 47    個

  附帯工 　     　 X506015

  

    1    式

    安全施設工 　     　 Y000100

  

      1    式

      車線分離標(ラバーポール)設置 代   9 号 S812400-0002

        固定式(貼付式)φ80 高800 185(Ⅵ-2-⑨-1)

        施工規模10本未満 時間制約無 夜間作業無 4    本

      道路照明灯移設工 代  10 号 SQ100400-0001

  270(参48)

        1    基

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

  仮設工 　     　 X100020

  

    1    式

    安全費 　     　 Y000100

  

      1    式

      交通誘導警備員 Ｅ  23 号 I0026

        昼間

        1    式

直接工事費計 　     　 P0000001

  

  

共通仮設費計 　     　 H03701

  

1    式

  共通仮設費(率化) 　     　 H00803

  

1    式

    共通仮設費率分 　     　 Q00910

  

1    式

純工事費 　     　 H00600

  

1    式

  現場管理費 　     　 Q00601

  

1    式

工事原価 　     　 H00500

  

1    式

  一般管理費等 　     　 Q00501

  

1    式 金銭的保証を必要とする

工事価格 　     　 H00400

  

1    式

  消費税等相当額 　     　 Q00401

  

1    式

合計 　     　 Q00402

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0001

第   1 号 Ｅ代価 土砂等運搬 残土捨場内の整地を含む

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土砂等運搬 Ｐ  19 号 SP210110-0001

  標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 5(Ⅱ-1-②-1)

  5.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 100    m3

整地 Ｐ  20 号 SP210610-0001

  残土受入れ地での処理 5(Ⅱ-1-②-1)

  100    m3

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0002

第   2 号 Ｅ代価 殻運搬処分 As廃材

(                      ,処:                   ) 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし Ｐ  21 号 SP227010-0001

  機械積込 460(Ⅱ-2-25-1)

  5.7km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 100    m3

廃材持込料 　     　 TZA17010001

  As廃材 土木単価 P135

   秩父県土整備事務所 235    ｔ 処:         

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0003

第   3 号 Ｅ代価 殻運搬処分 Co廃材（無筋）

(                      ,処:                   ) 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし Ｐ  21 号 SP227010-0001

  機械積込 460(Ⅱ-2-25-1)

  5.7km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 100    m3

廃材持込料 　     　 TZA17010003

  Co廃材[無筋] 土木単価 P135

   秩父県土整備事務所 235    ｔ 処:         

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0004

第   4 号 Ｅ代価 殻運搬処分 Co廃材（有筋）

(                      ,処:                   ) 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし Ｐ  22 号 SP227010-0002

  機械積込 460(Ⅱ-2-25-1)

  5.7km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 100    m3

廃材持込料 　     　 TZA17010002

  Co廃材[有筋] 土木単価 P135

   秩父県土整備事務所 250    ｔ 処:         

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町

10



（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0022

第   5 号 Ｅ代価 スクラップ廃材処分 

                                               1     t 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★スクラップ 　     　 TZ006730001

  ﾍﾋﾞ-H1 土木単価 P70

  1    ｔ

現場発生品及び支給品運搬 Ｐ  23 号 SP010410-0001

  ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t 49(Ⅰ-2-③-1)

  DID区間無 運搬距離17.0km以下 1    ｔ

現場発生品及び支給品積込み･荷卸し Ｐ  24 号 SP010420-0001

  ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t 49(Ⅰ-2-③-1)

  1    ｔ

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0023

第   6 号 Ｅ代価 コンクリート切断工 既存ボックス

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

コンクリート構造物切断 Ｐ  25 号 SP430510-0002

  15cmを超え30cm以下 193(Ⅳ-3-③-1)を流用

  10    ｍ

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0005

第   7 号 Ｅ代価 U型カルバート（蓋版） 1200用

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

U型カルバート（蓋版）設置工 Ｅ  24 号 I0006

  

  見積 10    ｍ

U形カルバート用スラブ 　     　 L0001

  歩道用、普通、1200用、L=1000

  見積 5    枚

U形カルバート用スラブ 　     　 L0002

  歩道用、網付、1200用、L=1000

  見積 5    枚

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0007

第   8 号 Ｅ代価 歩道用側溝（薄壁） 300×350

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｕ型側溝据付け 代  11 号 S821410-0002

  L=4000mm使用 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 10    ｍ

蓋版据付け 代  12 号 S821430-0002

  県型側溝蓋 歩道 390×50×600mm 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 8.3  枚

蓋版据付け 代  13 号 S821430-0003

  県型側溝蓋 歩道 390×50×600mm 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 8.3  枚

基面整正 Ｐ  26 号 SP210080-0001

  53(Ⅱ-1-③-1)

  6.4  m2

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0008

第   9 号 Ｅ代価 歩車道用側溝（薄壁） 300×300

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｕ型側溝据付け 代  14 号 S821410-0004

  L=4000mm使用 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 10    ｍ

蓋版据付け 代  15 号 S821430-0004

  県型側溝蓋 車道390×100×600mm 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 8.3  枚

蓋版据付け 代  16 号 S821430-0005

  県型側溝蓋 車道390×100×600mm 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 8.3  枚

基面整正 Ｐ  26 号 SP210080-0001

  53(Ⅱ-1-③-1)

  6.4  m2

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0009

第  10 号 Ｅ代価 側溝蓋撤去・再設置 コンクリート蓋、300用

                                               10     枚 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

蓋版再利用撤去 代  17 号 S821430-0006

  33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 10    枚

蓋版据付け 代  18 号 S821430-0007

  33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 10    枚

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0015

第  11 号 Ｅ代価 ボックスカルバート 1300×1300

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ボックスカルバート材料費 Ｅ  25 号 I0017

  

  1    式

ボックスカルバート 据付 Ｐ  27 号 SP222880-0001

  2.0m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 246(Ⅱ-2-⑩-1)

  基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 8    ｍ

ボックスカルバート 据付 Ｐ  28 号 SP222880-0002

  1.5m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 246(Ⅱ-2-⑩-1)

  基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 4.17 ｍ

ボックスカルバート 据付 Ｐ  29 号 SP222880-0003

  1.0m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 246(Ⅱ-2-⑩-1)

  基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ 1    ｍ

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0016

第  12 号 Ｅ代価 ボックスカルバート 600×600

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ボックスカルバート 　     　 L0019

  600×600×1307/693 T-25 斜角

  見積 1    個

小型ボックスカルバート工 代  19 号 SQ100200-0001

  内空幅600mm 266(参44)

  1    ｍ

コンクリート 人力打設 Ｐ  30 号 SP240010-0001

  小型構造物 629(Ⅱ-4-①-1)

  18-8-25(20)高 一般養生 0.11 m3

型枠 Ｐ  31 号 SP240210-0001

  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 643(Ⅱ-4-②-1)

  0.2  m2

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0024

第  13 号 Ｅ代価 コンクリート巻き立て1 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

コンクリート 人力打設 Ｐ  32 号 SP240010-0003

  無筋･鉄筋構造物 629(Ⅱ-4-①-1)

  21-8-25(20)高55% 一般養生 0.24 m3

型枠 Ｐ  33 号 SP240210-0002

  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 643(Ⅱ-4-②-1)

  2.01 m2

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 代  20 号 S810010-0002

  地下構造物 小口 40(Ⅵ-2-①-1)

  太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm 0.009 ｔ

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0025

第  14 号 Ｅ代価 コンクリート巻き立て2 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

コンクリート 人力打設 Ｐ  32 号 SP240010-0003

  無筋･鉄筋構造物 629(Ⅱ-4-①-1)

  21-8-25(20)高55% 一般養生 0.22 m3

型枠 Ｐ  33 号 SP240210-0002

  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 643(Ⅱ-4-②-1)

  1.63 m2

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 代  20 号 S810010-0002

  地下構造物 小口 40(Ⅵ-2-①-1)

  太径10%未満(補正なし) SD345 D13mm 0.007 ｔ

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0011

第  15 号 Ｅ代価 U型側溝 240

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｕ型側溝据付け 代  21 号 S821410-0001

  240  240×240×600 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 基礎砕石施工無 10    ｍ

蓋版据付け 代  22 号 S821430-0001

  1種240 33×4.5×60 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 16.7  枚

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0013

第  16 号 Ｅ代価 用水基礎 H=1090

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

コンクリート 人力打設 Ｐ  34 号 SP240010-0002

  無筋･鉄筋構造物 629(Ⅱ-4-①-1)

  18-8-25(20)高60% 一般養生 5.5  m3

型枠 Ｐ  33 号 SP240210-0002

  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 643(Ⅱ-4-②-1)

  10.9  m2

基礎砕石 Ｐ  35 号 SP221110-0001

  12.5cmを超え17.5cm以下 125(Ⅱ-2-②-1)

  再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 6.4  m2

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 代  23 号 S810010-0001

  補正無(一般構造物) 小口 40(Ⅵ-2-①-1)

  太径10%未満(補正なし) SD295 D13mm 0.02 ｔ

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0010

第  17 号 Ｅ代価 マンホール 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

プレキャストマンホール 据付 Ｐ  36 号 SP222840-0001

  基礎砕石有り(円形断面) 246(Ⅱ-2-⑩-1)

  2000kg/基以下 1    基

底版 　     　 L0021

  900×130

  物価資料 1    個

管取付壁 　     　 L0022

  900×900

  物価資料 1    個

マンホールスラブ 　     　 L0023

  Φ900用

  見積 1    個

マンホール用蓋 　     　 L0024

  T-25、浮上防止、かぎ付

  物価資料 1    組

基面整正 Ｐ  26 号 SP210080-0001

  53(Ⅱ-1-③-1)

  1.13 m2

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0012

第  18 号 Ｅ代価 パイプカルバート φ350

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ヒューム管(Ｂ形管)据付 Ｐ  37 号 SP222860-0001

  外圧管1種 350mm 246(Ⅱ-2-⑩-1)

  4.2  ｍ

コンクリート 人力打設 Ｐ  30 号 SP240010-0001

  小型構造物 629(Ⅱ-4-①-1)

  18-8-25(20)高 一般養生 0.41 m3

型枠 Ｐ  31 号 SP240210-0001

  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 643(Ⅱ-4-②-1)

  1.76 m2

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0014

第  19 号 Ｅ代価 5号集水桝 500×500×600

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 Ｐ  38 号 SP222950-0001

  0.38m3を超え0.40m3以下 284(Ⅱ-2-⑩-39)

  18-8-25(20)高60% 一般･特殊養生(練炭) 1    箇所

蓋版据付け 代  24 号 S821430-0008

  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 1    枚

コルゲートフリューム 据付 Ｐ  39 号 SP222830-0001

  350×350mm以上550×550mm以下 246(Ⅱ-2-⑩-1)

  0.5  ｍ

インサートアンカー 　     　 L0006

  鋼製、M12、75mm、ボルトナット含む

  見積 4    本

ステンレス鋼板 　     　 L0008

  SUS、3×150×550

  見積 4    枚

インサートアンカー 　     　 L0007

  SUS、M12、80mm、ボルトナット含む

  見積 8    本

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0018

第  20 号 Ｅ代価 L型擁壁 H=2500

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

プレキャスト擁壁設置 Ｐ  40 号 SP222110-0001

  2.0mを超え3.5m以下 211(Ⅱ-2-⑥-1)

  基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り 6    ｍ

L型擁壁 　     　 L0009

  T-25、H2500

  見積 3    本

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0019

第  21 号 Ｅ代価 L型擁壁 H=1700

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

L型擁壁 　     　 L0011

  T-25、H1700

  見積 2    本

L型擁壁 　     　 L0012

  T-25、H1700、側壁開口部加工(Φ500)

  見積 1    本

プレキャスト擁壁設置 Ｐ  41 号 SP222110-0002

  1.0mを超え2.0m以下 211(Ⅱ-2-⑥-1)

  基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り 6    ｍ

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0020

第  22 号 Ｅ代価 特殊壁止め式転落防止柵 H1100

                                               3     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊壁止め式転落防止柵設置工 Ｅ  26 号 I0021

  

  見積 3    ｍ

特殊壁止め式転落防止柵 　     　 L0026

  縦格子タイプ/壁止め式用 ＠3mピッチ

  見積 3    ｍ

側面取付金具 　     　 L0027

  上75×100×80/下75×100×120

  見積 2    組

アンカーボルト 　     　 L0028

  M12×100、SUS

  物価資料 ﾎｰｸｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ同等品 4    本

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0026

第  23 号 Ｅ代価 交通誘導警備員 昼間

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

交通誘導警備員Ｂ 代  25 号 S010210-0001

  861(Ⅱ-5-21-1)

  人日

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0006

第  24 号 Ｅ代価 U型カルバート（蓋版）設置工 

(見積                  ,                      )

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  人 完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  人 完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  人 完全週休2日(土日)補正

★トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 　     　 TL001120001

  4.9t吊 土木単価 P121

  日

諸  雑  費   （率＋丸め） 　     　 Z9000004

  

  ％

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0017

第  25 号 Ｅ代価 ボックスカルバート材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★ボックスカルバート 　     　 TZA04060029

  T-25 1300×1300×2000 土木単価 P39

  3    個

ボックスカルバート 　     　 L0013

  1300×1300×1000 T-25 調整

  見積 1    個

ボックスカルバート 　     　 L0014

  1300×1300×2000 T-25 特殊

  見積 側壁開口738×600 1    個

ボックスカルバート 　     　 L0015

  1300×1300×1027/1729 T-25 斜角

  見積 1    個

ボックスカルバート 　     　 L0016

  1300×1300×1554/1204 T-25 斜角

  見積 1    個

ボックスカルバート 　     　 L0017

  1300×1300×1575/1225 T-25 斜角

  見積 1    個

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

I0021

第  26 号 Ｅ代価 特殊壁止め式転落防止柵設置工 

(見積                  ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  人 完全週休2日(土日)補正

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S824010-0001

第   1 号 代価表 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 

(昼間 時間制約無       ,低騒音･低振動対策必要 )

(26(Ⅵ-1-④-1)         ,                      ) 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★無筋構造物【構造物とりこわし】 　     　 TQ0016110017W

  昼間 機械施工 制約無 土木単価(標･市) P14

  1    m3 完全週休2日(土日)補正

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   構造物区分 無筋構造物                                       [B] =  1   工法区分 機械施工

  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [D] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無

  [E] =  1   低騒音･低振動対策 低騒音･低振動対策必要

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S824010-0002

第   2 号 代価表 構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 

(昼間 時間制約無       ,低騒音･低振動対策必要 )

(26(Ⅵ-1-④-1)         ,                      ) 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鉄筋構造物【構造物とりこわし】 　     　 TQ0016110077W

  昼間 機械施工 制約無 土木単価(標･市) P15

  1    m3 完全週休2日(土日)補正

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  2   構造物区分 鉄筋構造物                                       [B] =  1   工法区分 機械施工

  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [D] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無

  [E] =  1   低騒音･低振動対策 低騒音･低振動対策必要

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S821210-0001

第   3 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 破線 15cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

(2(Ⅵ-1-①-1)          ,                      ) 1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間 　     　 TQ0010360257W

  豪雪無 破線15cm 制約無 土木単価(標･市) P1

  1,000    ｍ 完全週休2日(土日)補正

★トラフィックペイント 溶融型 　     　 TZ004350001

  3種1号 ビーズ15～18 白 土木単価 P69

  570    kg

★ガラスビーズ 　     　 TZ004352001

  0.106～0.850mm 土木単価 P69

  25    kg

★接着用プライマー 　     　 TZ004354001

  区画線用 土木単価 P69

  25    kg

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め） 　     　 Z9000004

  

  材料費の％ ％

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   施工方法区分 溶融式手動

  [C] =  5   規格･仕様区分 破線 15cm                                     [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  1   塗布厚 塗布厚1.5mm

  [F] =  1   排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無             [G] =  1   未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無

  [H] =  1   溶融式塗料規格 含有量15～18％                               [I] =  3   ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合

  [Q] =  1   塗料計上区分 塗料計上する                                   [J] =  1   塗料区分 白

  [L] =  0.000    kg・ｌ   塗料使用量                                    [R] =  1   ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する

  [K] =  1   ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                                       [N] =  0.000    kg       ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量

  [S] =  1   ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する                         [M] =  0.000    kg       ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ使用量

  [U] =  1   軽油計上区分 軽油計上する                                   [P] =  0.000    ｌ       軽油使用量

  [V] =  1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町

35



（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S821210-0002

第   4 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

(2(Ⅵ-1-①-1)          ,                      ) 1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間 　     　 TQ0010360017W

  豪雪無 実線15cm 制約無 土木単価(標･市) P1

  1,000    ｍ 完全週休2日(土日)補正

★トラフィックペイント 溶融型 　     　 TZ004350001

  3種1号 ビーズ15～18 白 土木単価 P69

  570    kg

★ガラスビーズ 　     　 TZ004352001

  0.106～0.850mm 土木単価 P69

  25    kg

★接着用プライマー 　     　 TZ004354001

  区画線用 土木単価 P69

  25    kg

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め） 　     　 Z9000004

  

  材料費の％ ％

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   施工方法区分 溶融式手動

  [C] =  1   規格･仕様区分 実線 15cm                                     [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  1   塗布厚 塗布厚1.5mm

  [F] =  1   排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無             [G] =  1   未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無

  [H] =  1   溶融式塗料規格 含有量15～18％                               [I] =  3   ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合

  [Q] =  1   塗料計上区分 塗料計上する                                   [J] =  1   塗料区分 白

  [L] =  0.000    kg・ｌ   塗料使用量                                    [R] =  1   ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する

  [K] =  1   ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                                       [N] =  0.000    kg       ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量

  [S] =  1   ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する                         [M] =  0.000    kg       ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ使用量

  [U] =  1   軽油計上区分 軽油計上する                                   [P] =  0.000    ｌ       軽油使用量

  [V] =  1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S821210-0003

第   5 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 破線 30cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

(2(Ⅵ-1-①-1)          ,                      ) 1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間 　     　 TQ0010360317W

  豪雪無 破線30cm 制約無 土木単価(標･市) P1

  1,000    ｍ 完全週休2日(土日)補正

★トラフィックペイント 溶融型 　     　 TZ004350001

  3種1号 ビーズ15～18 白 土木単価 P69

  1,130    kg

★ガラスビーズ 　     　 TZ004352001

  0.106～0.850mm 土木単価 P69

  50    kg

★接着用プライマー 　     　 TZ004354001

  区画線用 土木単価 P69

  50    kg

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め） 　     　 Z9000004

  

  材料費の％ ％

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   施工方法区分 溶融式手動

  [C] =  7   規格･仕様区分 破線 30cm                                     [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  1   塗布厚 塗布厚1.5mm

  [F] =  1   排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無             [G] =  1   未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無

  [H] =  1   溶融式塗料規格 含有量15～18％                               [I] =  3   ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合

  [Q] =  1   塗料計上区分 塗料計上する                                   [J] =  1   塗料区分 白

  [L] =  0.000    kg・ｌ   塗料使用量                                    [R] =  1   ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する

  [K] =  1   ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                                       [N] =  0.000    kg       ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量

  [S] =  1   ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する                         [M] =  0.000    kg       ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ使用量

  [U] =  1   軽油計上区分 軽油計上する                                   [P] =  0.000    ｌ       軽油使用量

  [V] =  1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S821210-0004

第   6 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 45cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

(2(Ⅵ-1-①-1)          ,                      ) 1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間 　     　 TQ0010360107W

  豪雪無 実線45cm 制約無 土木単価(標･市) P1

  1,000    ｍ 完全週休2日(土日)補正

★トラフィックペイント 溶融型 　     　 TZ004350001

  3種1号 ビーズ15～18 白 土木単価 P69

  1,700    kg

★ガラスビーズ 　     　 TZ004352001

  0.106～0.850mm 土木単価 P69

  75    kg

★接着用プライマー 　     　 TZ004354001

  区画線用 土木単価 P69

  75    kg

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め） 　     　 Z9000004

  

  材料費の％ ％

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   施工方法区分 溶融式手動

  [C] =  4   規格･仕様区分 実線 45cm                                     [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  1   塗布厚 塗布厚1.5mm

  [F] =  1   排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無             [G] =  1   未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無

  [H] =  1   溶融式塗料規格 含有量15～18％                               [I] =  3   ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合

  [Q] =  1   塗料計上区分 塗料計上する                                   [J] =  1   塗料区分 白

  [L] =  0.000    kg・ｌ   塗料使用量                                    [R] =  1   ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する

  [K] =  1   ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                                       [N] =  0.000    kg       ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量

  [S] =  1   ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する                         [M] =  0.000    kg       ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ使用量

  [U] =  1   軽油計上区分 軽油計上する                                   [P] =  0.000    ｌ       軽油使用量

  [V] =  1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S821210-0005

第   7 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

(2(Ⅵ-1-①-1)          ,                      ) 1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間 　     　 TQ0010360737W

  豪雪無 矢印･記号･文字 制約無 土木単価(標･市) P2

  1,200    ｍ 完全週休2日(土日)補正

★トラフィックペイント 溶融型 　     　 TZ004350001

  3種1号 ビーズ15～18 白 土木単価 P69

  684    kg

★ガラスビーズ 　     　 TZ004352001

  0.106～0.850mm 土木単価 P69

  30    kg

★接着用プライマー 　     　 TZ004354001

  区画線用 土木単価 P69

  30    kg

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め） 　     　 Z9000004

  

  材料費の％ ％

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [B] =  1   施工方法区分 溶融式手動

  [C] =  13  規格･仕様区分 矢印･記号･文字15cm換算                        [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  1   塗布厚 塗布厚1.5mm

  [F] =  1   排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無             [G] =  1   未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無

  [H] =  1   溶融式塗料規格 含有量15～18％                               [I] =  3   ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合

  [Q] =  1   塗料計上区分 塗料計上する                                   [J] =  1   塗料区分 白

  [L] =  0.000    kg・ｌ   塗料使用量                                    [R] =  1   ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する

  [K] =  1   ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                                       [N] =  0.000    kg       ﾌﾟﾗｲﾏｰ使用量

  [S] =  1   ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する                         [M] =  0.000    kg       ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ使用量

  [U] =  1   軽油計上区分 軽油計上する                                   [P] =  0.000    ｌ       軽油使用量

  [V] =  1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S812340-0001

第   8 号 代価表 道路鋲設置 小型鋲 両面 貼付 樹脂 幅10cm

(施工規模30個以上      ,時間制約無 夜間作業無 )

(185(Ⅵ-2-⑨-1)        ,                      ) 1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 　     　 TQ0013320037W

  両面反射 樹脂製 設置幅10cm 土木単価(標･市) P31

  道路付属物設置工 1    個 完全週休2日(土日)補正

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  6   施工区分 小型 両面 貼付 樹脂10cm                            [B] =  1   施工規模 施工規模30個以上

  [C] =  1   時間制約 時間制約無                                         [D] =  1   夜間作業 夜間作業無

  [E] =  1   材料費区分 手間+材料費

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S812400-0002

第   9 号 代価表 車線分離標(ラバーポール)設置 固定式(貼付式)φ80 高800 

(施工規模10本未満      ,時間制約無 夜間作業無 )

(185(Ⅵ-2-⑨-1)        ,                      ) 1     本 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★車線分離標（ラバ－ポ－ル）設置 固定式 　     　 TQ0013440097W

  貼付式 φ80 高さ800mm 土木単価(標･市) P31

  道路付属物設置工 1    本 完全週休2日(土日)補正

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  9   規格･仕様 固定式(貼付式)φ80 高800                          [B] =  3   施工規模 施工規模10本未満

  [C] =  1   時間制約 時間制約無                                         [D] =  1   夜間作業 夜間作業無

  [E] =  1   材料費区分 手間+材料費

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SQ100400-0001

第  10 号 代価表 道路照明灯移設工 

(270(参48)             ,                      ) 1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

電工 　     　 TR0201

  土木単価 P1

  人 完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  人 完全週休2日(土日)補正

★トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 　     　 TL001120001

  4.9t吊 土木単価 P121

  日

★高所作業車(トラック架装リフト車)ﾌﾞｰﾑ型 　     　 TL001081002

  標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ12m 土木単価 P124

  日

諸  雑  費   （率＋丸め） 　     　 Z9000004

  

  労務費及び機械賃料の％ ％

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S821410-0002

第  11 号 代価表 Ｕ型側溝据付け  L=4000mm使用 

(昼間 時間制約無       ,基礎砕石施工有        )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★U型側溝 昼間 　     　 TQ0013650037W

  L2000 1000kg以下 制約無 土木単価(標･市) P15

  据付け 10    ｍ 完全週休2日(土日)補正

★長尺Ｕ形薄壁側溝 薄壁型歩道用 　     　 TZA04020043

  (NF4-35) 内幅300×深350×長4000 土木単価 P33

  2.5  個

★再生クラッシャーラン 　     　 TZ002122003

  RC-40 土木単価 P5

  0.768 m3

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  3   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 L=4,000mm

  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  76  U型側溝種類 薄壁型歩道用 300×350×4000

  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有

  [I] =  5   基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                           [J] =  0.640    m3       基礎砕石設計数量

  [K] =  2.500    個       側溝設計数量

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S821430-0002

第  12 号 代価表 蓋版据付け  県型側溝蓋 歩道 390×50×600mm

(昼間 時間制約無       ,                      )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★蓋版コンクリート･鋼製 昼間 　     　 TQ0013670017W

  40kg以下 制約無 土木単価(標･市) P16

  据付け 1    枚 完全週休2日(土日)補正

★県型側溝蓋 　     　 TZA04150028

  歩道 390× 50(60)×600mm 土木単価 P34

  1    枚

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  19  蓋版の種類 県型側溝蓋 歩道 390×50×600mm

  [C] =  1   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下                            [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S821430-0003

第  13 号 代価表 蓋版据付け  県型側溝蓋 歩道 390×50×600mm

(昼間 時間制約無       ,                      )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★蓋版コンクリート･鋼製 昼間 　     　 TQ0013670017W

  40kg以下 制約無 土木単価(標･市) P16

  据付け 1    枚 完全週休2日(土日)補正

★県型側溝蓋 　     　 TZA04150029

  歩道 390× 50(60)×600mm 土木単価 P34

  網付､網の材質問わない 1    枚

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  20  蓋版の種類 県型側溝蓋 歩道 390×50×600mm

  [C] =  1   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下                            [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S821410-0004

第  14 号 代価表 Ｕ型側溝据付け  L=4000mm使用 

(昼間 時間制約無       ,基礎砕石施工有        )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★U型側溝 昼間 　     　 TQ0013650037W

  L2000 1000kg以下 制約無 土木単価(標･市) P15

  据付け 10    ｍ 完全週休2日(土日)補正

長尺Ｕ形側溝 普通型歩車道用(H120×120) 　     　 TZA04020005

  (H4-30) 内幅300×深300×長4000 土木単価 P33

  2.5  個

★再生クラッシャーラン 　     　 TZ002122003

  RC-40 土木単価 P5

  0.768 m3

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  3   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 L=4,000mm

  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  61  U型側溝種類 普通型歩車道用 300×300×4000

  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有

  [I] =  5   基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                           [J] =  0.640    m3       基礎砕石設計数量

  [K] =  2.500    個       側溝設計数量

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S821430-0004

第  15 号 代価表 蓋版据付け  県型側溝蓋 車道390×100×600mm

(昼間 時間制約無       ,                      )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★蓋版コンクリート･鋼製 昼間 　     　 TQ0013670027W

  170kg以下 制約無 土木単価(標･市) P16

  据付け 1    枚 完全週休2日(土日)補正

★県型側溝蓋 　     　 TZA04150023

  車道 390×100×600mm 土木単価 P34

  1    枚

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  21  蓋版の種類 県型側溝蓋 車道390×100×600mm

  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S821430-0005

第  16 号 代価表 蓋版据付け  県型側溝蓋 車道390×100×600mm

(昼間 時間制約無       ,                      )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★蓋版コンクリート･鋼製 昼間 　     　 TQ0013670027W

  170kg以下 制約無 土木単価(標･市) P16

  据付け 1    枚 完全週休2日(土日)補正

★県型側溝蓋 　     　 TZA04150024

  車道 390×100×600mm 土木単価 P34

  網付､網の材質問わない 1    枚

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  22  蓋版の種類 県型側溝蓋 車道390×100×600mm

  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S821430-0006

第  17 号 代価表 蓋版再利用撤去  

(昼間 時間制約無       ,                      )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★蓋版コンクリート･鋼製 昼間 　     　 TQ0013670027W

  170kg以下 制約無 土木単価(標･市) P16

  再利用撤去 1    枚 完全週休2日(土日)補正

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  2   作業区分 再利用撤去                                         [B] =  33  蓋版の種類 再利用撤去 又は材料別途計上

  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S821430-0007

第  18 号 代価表 蓋版据付け  

(昼間 時間制約無       ,                      )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★蓋版コンクリート･鋼製 昼間 　     　 TQ0013670027W

  170kg以下 制約無 土木単価(標･市) P16

  据付け 1    枚 完全週休2日(土日)補正

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  33  蓋版の種類 再利用撤去 又は材料別途計上

  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SQ100200-0001

第  19 号 代価表 小型ボックスカルバート工 内空幅600mm 

(266(参44)             ,                      ) 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  人 完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  人 完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  人 完全週休2日(土日)補正

バックホウ運転(クレーン機能付) 　     　 S901401-0001

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35) 2.9ｔ吊 機－１

  排対型:1次基準               時間

基礎砕石費 　     　 T#99

  

  労務費及び運転経費の％ ％

諸  雑  費   （率＋丸め） 　     　 Z9000004

  

  労務費及び運転経費の％ ％

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  4   ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ規格区分 内空幅600mm                             [B] =  1   基礎砕石の有無 有

  [X] =  1   ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:1次基準

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S810010-0002

第  20 号 代価表 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満  地下構造物 小口 

(太径10%未満(補正なし) ,SD345 D13mm           )

(40(Ⅵ-2-①-1)         ,                      ) 1     ｔ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鉄筋工 　     　 TQ0010010027W

  加工･組立共 一般構造物 土木単価(標･市) P18

  鉄筋工 (太径鉄筋含む) 1    ｔ 完全週休2日(土日)補正

★鉄筋コンクリート用棒鋼 　     　 TZA03010023

  SD345 D13 小口(5t以下) 土木単価 P12

  1.03 ｔ

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  5   鉄筋規格 SD345 D13mm                                        [y1] = 1   鉄筋規格 小口

  [H] =  1   規格･仕様区分 一般構造物                                    [B] =  2   施工規模 施工規模10t未満

  [C] =  1   現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外                            [D] =  1   時間制約 時間制約無

  [E] =  1   夜間作業 夜間作業無                                         [F] =  1   太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)

  [G] =  3   構造物種別による補正 地下構造物

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S821410-0001

第  21 号 代価表 Ｕ型側溝据付け  240  240×240×600 

(昼間 時間制約無       ,基礎砕石施工無        )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★U型側溝 昼間 　     　 TQ0013650017W

  L600 60kg以下 制約無 土木単価(標･市) P15

  据付け 10    ｍ 完全週休2日(土日)補正

★鉄筋コンクリートＵ形 　     　 TZ002306001

  240 240×240×600 土木単価 P31

  16.7  個

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し

  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  1   U型側溝種類 240  240×240×600

  [E] =  1   規格･仕様区分 L=600mm 60kg/個以下                           [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  2   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工無

  [I] =  7   基礎砕石の種類 砕石計上無                                   [J] =  0.000    m3       基礎砕石設計数量

  [K] =  16.700   個       側溝設計数量

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S821430-0001

第  22 号 代価表 蓋版据付け  1種240 33×4.5×60 

(昼間 時間制約無       ,                      )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★蓋版コンクリート･鋼製 昼間 　     　 TQ0013670017W

  40kg以下 制約無 土木単価(標･市) P16

  据付け 1    枚 完全週休2日(土日)補正

★Ｕ形用蓋（１種） 　     　 TZ002320001

  240 33×4.5×60 土木単価 P34

  1    枚

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  1   蓋版の種類 1種240 33×4.5×60

  [C] =  1   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下                            [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S810010-0001

第  23 号 代価表 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満  補正無(一般構造物) 小口 

(太径10%未満(補正なし) ,SD295 D13mm           )

(40(Ⅵ-2-①-1)         ,                      ) 1     ｔ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鉄筋工 　     　 TQ0010010027W

  加工･組立共 一般構造物 土木単価(標･市) P18

  鉄筋工 (太径鉄筋含む) 1    ｔ 完全週休2日(土日)補正

★鉄筋コンクリート用棒鋼 　     　 TZA03010046

  SD295 D13 小口(5t以下) 土木単価 P12

  1.03 ｔ

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  2   鉄筋規格 SD295 D13mm                                        [y1] = 1   鉄筋規格 小口

  [H] =  1   規格･仕様区分 一般構造物                                    [B] =  2   施工規模 施工規模10t未満

  [C] =  1   現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外                            [D] =  1   時間制約 時間制約無

  [E] =  1   夜間作業 夜間作業無                                         [F] =  1   太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)

  [G] =  1   構造物種別による補正 補正無(一般構造物)
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S821430-0008

第  24 号 代価表 蓋版据付け  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 

(昼間 時間制約無       ,                      )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★蓋版コンクリート･鋼製 昼間 　     　 TQ0013670017W

  40kg以下 制約無 土木単価(標･市) P16

  据付け 1    枚 完全週休2日(土日)補正

グレーチング（ますぶた） 　     　 L0004

  600×600×38、T-2

  物価資料 1    組

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  32  蓋版の種類 各種

  [C] =  1   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下                            [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

S010210-0001

第  25 号 代価表 交通誘導警備員Ｂ 

(861(Ⅱ-5-21-1)        ,                      ) 1     人日 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

交通誘導警備員Ｂ 　     　 TR0804

  土木単価 P2

  人 完全週休2日(土日)補正

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [B] =  2   交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP210100-0001

第   1 号 施工パッケージ 掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ  土砂 5,000m3未満 

(押土無し              ,障害無し              ) 1     m3 当り

(5(Ⅱ-1-②-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

バックホウ 排対型:3次基準 　     　 TM802002421

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 機械経費 P2-12

               

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   土質 土砂                                                   [J2] = 1   施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

  [J4] = 2   押土の有無 押土無し                                         [J5] = 1   障害の有無 障害無し

  [J6] = 3   施工数量 5,000m3未満
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP210510-0001

第   2 号 施工パッケージ 路体(築堤)盛土  2.5m以上4.0m未満 

1     m3 当り

(5(Ⅱ-1-②-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 　     　 TL001010011

  山積0.28m3(平積0.2m3) 土木単価 P125

  

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 　     　 TL001070011

  運転質量 3～4t 土木単価 P123

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 2   施工幅員 2.5m以上4.0m未満
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP210030-0001

第   3 号 施工パッケージ 床掘り  土砂 標準 

(土留無し 障害無し     ,                      ) 1     m3 当り

(53(Ⅱ-1-③-1)         ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準] 　     　 TL001010007

  山積0.8m3(平積0.6m3) 土木単価 P125

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   土質 土砂                                                   [J2] = 1   施工方法 標準

  [J3] = 1   土留方式の種類 無し                                         [J4] = 1   障害の有無 障害無し

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP210410-0001

第   4 号 施工パッケージ 埋戻し  最大埋戻幅1m以上4m未満 

1     m3 当り

(65(Ⅱ-1-③-13)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準] 　     　 TL001010007

  山積0.8m3(平積0.6m3) 土木単価 P125

  

★振動ローラ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 　     　 TL001070001

  運転質量 0.5～0.6t 土木単価 P123

  

★タンパ及びランマ 　     　 TL001180001

  質量 60～80kg 土木単価 P127

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

★ガソリン 　     　 TZ006704001

  ﾚｷﾞｭﾗ- 土木単価 P106

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 3   施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満                             [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP430510-0001

第   5 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

1     ｍ 当り

(193(Ⅳ-3-③-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] 　     　 TM21001222

  径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 機械経費 P2-85

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド） 　     　 TZ006540009

  径18ｲﾝﾁ 土木単価 P107

  

★ガソリン 　     　 TZ006704001

  ﾚｷﾞｭﾗ- 土木単価 P106

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                     [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP430310-0001

第   6 号 施工パッケージ 舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要      ) 1     m2 当り

(189(Ⅳ-3-②-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 　     　 TL001010012

  山積0.45m3(平積0.35m3) 土木単価 P125

  

【労務】 　     　 

  

  

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                     [J2] = 1   障害等の有無 無し

  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                           [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下

  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                         [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP211410-0003

第   7 号 施工パッケージ 安定処理  ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 混合深さ=0.6m以下 

(混合回数1回           ,                      ) 1     m2 当り

(73(Ⅱ-1-⑤-1)         ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

スタビライザ[路床改良用] 排対型:2次基準 　     　 TM50700332

  処理幅 2.0m 処理深 0.6m 機械経費 P2-66

  

★バックホウ(クローラ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付] 　     　 TL001010005

  山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊 土木単価 P125

  

★ブルドーザ［湿地］ 　     　 TL001005006

  7t級 土木単価 P124

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

セメント系固化材 　     　 L0025

  発塵抑制型、特殊土用、フレコン

  物価資料 ﾕｰｽﾀﾋﾞﾗｰｽｰﾊﾟｰ7同等品

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   使用機種 ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ                                           [J3] = 1   混合深さ 0.6m以下

  [J4] = 3.352    t/100m2  固化材100m2当り使用量                         [J5] = 1   混合回数 1回
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP410030-0001

第   8 号 施工パッケージ 下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚270mm 2層施工 

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40     ,                      ) 1     m2 当り

(1(Ⅳ-1-①-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 　     　 TME0700022

  幅3.1ｍ 機械経費 P2-66

  

★ロードローラ[マカダム] 　     　 TL001050002

  運転質量10～12t 土木単価 P124

  

★タイヤローラ[普通型] 　     　 TL001060004

  運転質量 13～14t 土木単価 P123

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★再生クラッシャーラン 　     　 TZ002122003

  RC-40 土木単価 P5

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 270.000  mm       全仕上り厚                                    [J2] = 2   施工区分 2層施工

  [J3] = 6   材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                                      [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP410040-0001

第   9 号 施工パッケージ 上層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚150mm 1層施工 

(粒度調整砕石 M-30     ,                      ) 1     m2 当り

(1(Ⅳ-1-①-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 　     　 TME0700022

  幅3.1ｍ 機械経費 P2-66

  

★ロードローラ[マカダム] 　     　 TL001050002

  運転質量10～12t 土木単価 P124

  

★タイヤローラ[普通型] 　     　 TL001060004

  運転質量 13～14t 土木単価 P123

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★粒度調整砕石 　     　 TZ002124002

  M-30 土木単価 P5

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 10  材料 粒度調整砕石 M-30                                      [J4] = 150.000  mm       全仕上り厚

  [J5] = 1   施工区分 1層施工                                            [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP410260-0001

第  10 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20) 

(平均幅員3.0m超        ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 ) 1     m2 当り

(28(Ⅳ-1-②-1)         ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★アスファルトフィニッシャ 　     　 TL001210002

  [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 土木単価 P124

  

★タイヤローラ[普通型] 　     　 TL001060004

  運転質量 13～14t 土木単価 P123

  

★ロードローラ[マカダム] 　     　 TL001050002

  運転質量10～12t 土木単価 P124

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★アスファルト混合物 　     　 TZ004100003

  密粒度アスコン(20) 土木単価 P46

  

★アスファルト乳剤 　     　 TZ004130002

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用 土木単価 P49

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                           [J1] = 4   平均幅員 3.0m超

  [A1] = 1   材料 密粒度ｱｽｺﾝ(20)                                         [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP410260-0004

第  11 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 密粒度ｱｽｺﾝ(20) 

(平均幅員3.0m超        ,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35   ) 1     m2 当り

(28(Ⅳ-1-②-1)         ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★アスファルトフィニッシャ 　     　 TL001210002

  [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 土木単価 P124

  

★タイヤローラ[普通型] 　     　 TL001060004

  運転質量 13～14t 土木単価 P123

  

★ロードローラ[マカダム] 　     　 TL001050002

  運転質量10～12t 土木単価 P124

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★アスファルト混合物 　     　 TZ004100003

  密粒度アスコン(20) 土木単価 P46

  

★アスファルト乳剤 　     　 TZ004130003

  PK-4 ﾀｯｸｺ-ﾄ用 土木単価 P49

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J2] = 40.000   mm       1層当り平均仕上り厚                           [J1] = 4   平均幅員 3.0m超

  [A1] = 1   材料 密粒度ｱｽｺﾝ(20)                                         [J4] = 1   瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP410650-0001

第  12 号 施工パッケージ フィルター層  100mm以上120mm未満 

1     m2 当り

(51(Ⅳ-1-③-5)         ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 　     　 TM802006521

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3(平積0.09m3) 超低騒音型 機械経費 P2-8

               

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 　     　 TL001070011

  運転質量 3～4t 土木単価 P123

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★砂 　     　 TZ002152001

  再生 土木単価 P3

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 4   平均厚さ 100mm以上120mm未満
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP410031-0001

第  13 号 施工パッケージ 下層路盤(歩道部)  全仕上り厚100mm 1層施工 

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40     ,                      ) 1     m2 当り

(1(Ⅳ-1-①-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 後方超小旋回型 排対型:3次基準 　     　 TM802006421

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.09m3(平積0.07m3) 超低騒音型 機械経費 P2-8

               

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 　     　 TL001070011

  運転質量 3～4t 土木単価 P123

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★再生クラッシャーラン 　     　 TZ002122003

  RC-40 土木単価 P5

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 100.000  mm       全仕上り厚                                    [J2] = 1   施工区分 1層施工

  [J3] = 6   材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                                      [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP410030-0002

第  14 号 施工パッケージ 下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚200mm 1層施工 

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40     ,                      ) 1     m2 当り

(1(Ⅳ-1-①-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 　     　 TME0700022

  幅3.1ｍ 機械経費 P2-66

  

★ロードローラ[マカダム] 　     　 TL001050002

  運転質量10～12t 土木単価 P124

  

★タイヤローラ[普通型] 　     　 TL001060004

  運転質量 13～14t 土木単価 P123

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★再生クラッシャーラン 　     　 TZ002122003

  RC-40 土木単価 P5

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 200.000  mm       全仕上り厚                                    [J2] = 1   施工区分 1層施工

  [J3] = 6   材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                                      [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP422510-0001

第  15 号 施工パッケージ 歩車道境界ブロック 設置 養生工有  各種(600mm以下､50kg未満) 

(18-8-25(20)高60%      ,砕石(各種) 養生工有   ) 1     ｍ 当り

(144(Ⅳ-2-③-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準] 　     　 TL001010007

  山積0.8m3(平積0.6m3) 土木単価 P125

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

型枠工 　     　 TR0133

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

歩車道境界ブロック 　     　 TZA04040046

  両面 180×240×300×600(C) 土木単価 P36

  受台1個含む 

★生コンクリート 　     　 TZ002012001

  18-8-25(20) 高炉 【60%以下】 土木単価 P27

  

★粒度調整砕石 　     　 TZ002124002

  M-30 土木単価 P5

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 設置                                               [J2] = 4   ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600mm以下､50kg未満)

  [J3] = 1.660    個       m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量                    [J4] = 3   基礎砕石規格 砕石(各種)

  [N1] = 5   均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下              [J6] = 2   養生工の有無 有り

  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし                                   [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP422510-0002

第  16 号 施工パッケージ 歩車道境界ブロック 設置 養生工有  各種(600mm以下､50kg未満) 

(18-8-25(20)高60%      ,砕石(各種) 養生工有   ) 1     ｍ 当り

(144(Ⅳ-2-③-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準] 　     　 TL001010007

  山積0.8m3(平積0.6m3) 土木単価 P125

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

型枠工 　     　 TR0133

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

歩車道境界ブロック（0円単価） 　     　 L0029

  各種(600mm以下､50kg未満)

  

★生コンクリート 　     　 TZ002012001

  18-8-25(20) 高炉 【60%以下】 土木単価 P27

  

★粒度調整砕石 　     　 TZ002124002

  M-30 土木単価 P5

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 設置                                               [J2] = 4   ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600mm以下､50kg未満)

  [J3] = 0.000    個       m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量                    [J4] = 3   基礎砕石規格 砕石(各種)

  [N1] = 5   均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下              [J6] = 2   養生工の有無 有り

  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし                                   [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP422510-0004

第  17 号 施工パッケージ 歩車道境界ブロック 設置 養生工有  各種(600mm以下､50kg未満) 

(18-8-25(20)高60%      ,基礎砕石無 養生工有   ) 1     ｍ 当り

(144(Ⅳ-2-③-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

型枠工 　     　 TR0133

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

歩車道境界ブロック 　     　 TZA04040046

  両面 180×240×300×600(C) 土木単価 P36

  受台1個含む 

★生コンクリート 　     　 TZ002012001

  18-8-25(20) 高炉 【60%以下】 土木単価 P27

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 設置                                               [J2] = 4   ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600mm以下､50kg未満)

  [J3] = 1.660    個       m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量                    [J4] = 4   基礎砕石規格 無し

  [N1] = 5   均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下              [J6] = 2   養生工の有無 有り

  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし                                   [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP422510-0005

第  18 号 施工パッケージ 歩車道境界ブロック 設置 養生工有  各種(600mm以下､50kg未満) 

(18-8-25(20)高60%      ,基礎砕石無 養生工有   ) 1     ｍ 当り

(144(Ⅳ-2-③-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

型枠工 　     　 TR0133

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

歩車道境界ブロック（0円単価） 　     　 L0029

  各種(600mm以下､50kg未満)

  

★生コンクリート 　     　 TZ002012001

  18-8-25(20) 高炉 【60%以下】 土木単価 P27

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 設置                                               [J2] = 4   ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600mm以下､50kg未満)

  [J3] = 0.000    個       m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量                    [J4] = 4   基礎砕石規格 無し

  [N1] = 5   均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下              [J6] = 2   養生工の有無 有り

  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし                                   [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP210110-0001

第  19 号 施工パッケージ 土砂等運搬  標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 

(5.5km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   ) 1     m3 当り

(5(Ⅱ-1-②-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

ダンプトラック 　     　 TM103000521

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 機械経費 P2-20

               

【労務】 　     　 

  

  

運転手(一般) 　     　 TR0115

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   土砂等発生現場 標準                                         [J2] = 1   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                              [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無

  [J5] = 8   運搬距離 5.5km以下

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP210610-0001

第  20 号 施工パッケージ 整地  残土受入れ地での処理 

1     m3 当り

(5(Ⅱ-1-②-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準] 　     　 TL001010007

  山積0.8m3(平積0.6m3) 土木単価 P125

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 残土受入れ地での処理

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP227010-0001

第  21 号 施工パッケージ 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし  機械積込 

(5.7km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   ) 1     m3 当り

(460(Ⅱ-2-25-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

ダンプトラック 　     　 TM103000521

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 機械経費 P2-20

               

【労務】 　     　 

  

  

運転手(一般) 　     　 TR0115

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                     [J2] = 1   積込工法区分 機械積込

  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                     [JE] = 3   運搬距離 5.7km以下

  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP227010-0002

第  22 号 施工パッケージ 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし  機械積込 

(5.7km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   ) 1     m3 当り

(460(Ⅱ-2-25-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

ダンプトラック 　     　 TM103000521

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 機械経費 P2-20

               

【労務】 　     　 

  

  

運転手(一般) 　     　 TR0115

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 2   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし                     [J2] = 1   積込工法区分 機械積込

  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                     [JE] = 3   運搬距離 5.7km以下

  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP010410-0001

第  23 号 施工パッケージ 現場発生品及び支給品運搬  ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t 

(DID区間無             ,運搬距離17.0km以下    ) 1     ｔ 当り

(49(Ⅰ-2-③-1)         ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] 　     　 TM10300522

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t 機械経費 P2-21

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t                          [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無

  [J5] = 7   片道運搬距離(km) 17.0km以下

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP010420-0001

第  24 号 施工パッケージ 現場発生品及び支給品積込み･荷卸し  ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t 

1     ｔ 当り

(49(Ⅰ-2-③-1)         ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] 　     　 TM10300522

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t 機械経費 P2-21

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付2t積 吊能力2.9t

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP430510-0002

第  25 号 施工パッケージ コンクリート構造物切断  15cmを超え30cm以下 

1     ｍ 当り

(193(Ⅳ-3-③-1)を流用  ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] 　     　 TM21001212

  径φ75cm 切削深30cm級 超低騒音型 機械経費 P2-85

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド） 　     　 TZ006540005

  径30ｲﾝﾁ 土木単価 P107

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド） 　     　 TZ006540003

  径22ｲﾝﾁ 土木単価 P107

  

★コンクリートカッタ (ブレード) 　     　 TZ006540008

  径14インチ 土木単価 P107

  

★ガソリン 　     　 TZ006704001

  ﾚｷﾞｭﾗ- 土木単価 P106

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 2   舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                     [J3] = 2   ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cmを超え30cm以下

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP210080-0001

第  26 号 施工パッケージ 基面整正  

1     m2 当り

(53(Ⅱ-1-③-1)         ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【端数調整】 　     　 

  

  

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP222880-0001

第  27 号 施工パッケージ ボックスカルバート 据付  2.0m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 

(基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ   ,                      ) 1     ｍ 当り

(246(Ⅱ-2-⑩-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 　     　 TL001130006

  25t吊 土木単価 P122

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

ボックスカルバート材料費（0円単価） 　     　 L0018

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 3   製品長 2.0m/個

  [J3] = 4   内空幅･内空高(m) 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5                    [J4] = 1   基礎材種別 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ

  [J5] = 1   PC鋼材による縦締め 無し                                     [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP222880-0002

第  28 号 施工パッケージ ボックスカルバート 据付  1.5m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 

(基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ   ,                      ) 1     ｍ 当り

(246(Ⅱ-2-⑩-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 　     　 TL001130006

  25t吊 土木単価 P122

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

ボックスカルバート材料費（0円単価） 　     　 L0018

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 2   製品長 1.5m/個

  [J3] = 4   内空幅･内空高(m) 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5                    [J4] = 1   基礎材種別 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ

  [J5] = 1   PC鋼材による縦締め 無し                                     [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP222880-0003

第  29 号 施工パッケージ ボックスカルバート 据付  1.0m/個 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5 

(基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ   ,                      ) 1     ｍ 当り

(246(Ⅱ-2-⑩-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 　     　 TL001130006

  25t吊 土木単価 P122

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

ボックスカルバート材料費（0円単価） 　     　 L0018

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 1   製品長 1.0m/個

  [J3] = 4   内空幅･内空高(m) 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5                    [J4] = 1   基礎材種別 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP240010-0001

第  30 号 施工パッケージ コンクリート 人力打設  小型構造物 

(18-8-25(20)高         ,一般養生              ) 1     m3 当り

(629(Ⅱ-4-①-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★生コンクリート 　     　 TZA04220150

  18-8-25(20) 高炉 土木単価 P26

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 2   構造物種別 小型構造物                                       [J9] = 3   打設工法 人力打設

  [N1] = 41  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20) 高炉                                 [J5] = 2   養生工の種類 一般養生

  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                     [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用

  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし                                   [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP240210-0001

第  31 号 施工パッケージ 型枠  一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 

1     m2 当り

(643(Ⅱ-4-②-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

型枠工 　     　 TR0133

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                         [J2] = 5   構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP240010-0003

第  32 号 施工パッケージ コンクリート 人力打設  無筋･鉄筋構造物 

(21-8-25(20)高55%      ,一般養生              ) 1     m3 当り

(629(Ⅱ-4-①-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★生コンクリート 　     　 TZ002012002

  21-8-25(20) 高炉 【55%以下】 土木単価 P27

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 3   打設工法 人力打設

  [N1] = 20  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21-8-25(20) 高炉 W/C55%以下                      [J5] = 2   養生工の種類 一般養生

  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                     [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用

  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし                                   [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP240210-0002

第  33 号 施工パッケージ 型枠  一般型枠 鉄筋･無筋構造物 

1     m2 当り

(643(Ⅱ-4-②-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

型枠工 　     　 TR0133

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                         [J2] = 1   構造物の種類 鉄筋･無筋構造物

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP240010-0002

第  34 号 施工パッケージ コンクリート 人力打設  無筋･鉄筋構造物 

(18-8-25(20)高60%      ,一般養生              ) 1     m3 当り

(629(Ⅱ-4-①-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★生コンクリート 　     　 TZ002012001

  18-8-25(20) 高炉 【60%以下】 土木単価 P27

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 3   打設工法 人力打設

  [N1] = 42  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下                      [J5] = 2   養生工の種類 一般養生

  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                     [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用

  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし                                   [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP221110-0001

第  35 号 施工パッケージ 基礎砕石  12.5cmを超え17.5cm以下 

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0      ,                      ) 1     m2 当り

(125(Ⅱ-2-②-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準] 　     　 TL001010007

  山積0.8m3(平積0.6m3) 土木単価 P125

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★再生クラッシャーラン 　     　 TZ002122003

  RC-40 土木単価 P5

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 3   砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下                           [J2] = 8   砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0

  [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP222840-0001

第  36 号 施工パッケージ プレキャストマンホール 据付  基礎砕石有り(円形断面) 

(2000kg/基以下         ,                      ) 1     基 当り

(246(Ⅱ-2-⑩-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

バックホウ ｸﾚｰﾝ機能付き 排対型:2014規制 　     　 TMG02005821

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3(平0.4m3)2.9t吊 超低騒音 機械経費 P2-12

               

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

マンホール材料費（0円単価） 　     　 L0020

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 1   製品質量 2000kg/基以下

  [J3] = 1   基礎砕石 有り(円形断面)                                     [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP222860-0001

第  37 号 施工パッケージ ヒューム管(Ｂ形管)据付  外圧管1種 350mm 

1     ｍ 当り

(246(Ⅱ-2-⑩-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ付] 　     　 TL001010013

  山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t 土木単価 P125

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★ヒュ－ム管（外圧管１種）Ｂ形 　     　 TZ002500005

  350×32×2000 土木単価 P40

  (JIS A-5303) 

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 4   管径 350mm

  [J3] = 4   固定基礎 無し                                               [J5] = 1   規格 外圧管1種

  [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町

94



（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP222950-0001

第  38 号 施工パッケージ 現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設  0.38m3を超え0.40m3以下 

(18-8-25(20)高60%      ,一般･特殊養生(練炭)   ) 1     箇所 当り

(284(Ⅱ-2-⑩-39)       ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準] 　     　 TL001010007

  山積0.8m3(平積0.6m3) 土木単価 P125

  

【労務】 　     　 

  

  

型枠工 　     　 TR0133

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★生コンクリート 　     　 TZ002012001

  18-8-25(20) 高炉 【60%以下】 土木単価 P27

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [N1] = 15  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下                      [J2] = 10  1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.38m3を超え0.40m3以下

  [J4] = 2   ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 人力打設                                     [J3] = 1   養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)

  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし                                   [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

小鹿野町
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP222830-0001

第  39 号 施工パッケージ コルゲートフリューム 据付  350×350mm以上550×550mm以下 

1     ｍ 当り

(246(Ⅱ-2-⑩-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ付] 　     　 TL001010013

  山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t 土木単価 P125

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

コルゲートＵ型フリューム 　     　 L0005

  A形、350×350mm、板厚1.6mm

  物価資料 

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 1   規格 350×350mm以上550×550mm以下

  [J3] = 1   費用の内訳 全ての費用
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP222110-0001

第  40 号 施工パッケージ プレキャスト擁壁設置  2.0mを超え3.5m以下 

(基礎砕石有り          ,均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り        ) 1     ｍ 当り

(211(Ⅱ-2-⑥-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 　     　 TL001130006

  25t吊 土木単価 P122

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

L型擁壁材料費（0円単価） 　     　 L0010

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 3   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 2.0mを超え3.5m以下                          [J2] = 1   基礎砕石の有無 有り

  [J3] = 1   均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 有り
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

SP222110-0002

第  41 号 施工パッケージ プレキャスト擁壁設置  1.0mを超え2.0m以下 

(基礎砕石有り          ,均しｺﾝｸﾘｰﾄ有り        ) 1     ｍ 当り

(211(Ⅱ-2-⑥-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付] 　     　 TL001010004

  山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 土木単価 P125

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

L型擁壁材料費（0円単価） 　     　 L0010

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 2   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下                          [J2] = 1   基礎砕石の有無 有り

  [J3] = 1   均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 有り
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

U形カルバート用スラブ           L0001

  歩道用、普通、1200用、L=1000

  見積 枚

U形カルバート用スラブ           L0002

  歩道用、網付、1200用、L=1000

  見積 枚

グレーチング（ますぶた）           L0004

  600×600×38、T-2

  物価資料 組

コルゲートＵ型フリューム           L0005

  A形、350×350mm、板厚1.6mm

  物価資料 ｍ

インサートアンカー           L0006

  鋼製、M12、75mm、ボルトナット含む

  見積 本

インサートアンカー           L0007

  SUS、M12、80mm、ボルトナット含む

  見積 本

ステンレス鋼板           L0008

  SUS、3×150×550

  見積 枚

L型擁壁           L0009

  T-25、H2500

  見積 本

L型擁壁材料費（0円単価）           L0010

  

  個

L型擁壁           L0011

  T-25、H1700

  見積 本

L型擁壁           L0012

  T-25、H1700、側壁開口部加工(Φ500)

  見積 本

ボックスカルバート           L0013

  1300×1300×1000 T-25 調整

  見積 個

ボックスカルバート           L0014

  1300×1300×2000 T-25 特殊

  見積 側壁開口738×600 個

ボックスカルバート           L0015

  1300×1300×1027/1729 T-25 斜角

  見積 個

ボックスカルバート           L0016

  1300×1300×1554/1204 T-25 斜角

  見積 個

ボックスカルバート           L0017

  1300×1300×1575/1225 T-25 斜角

  見積 個

ボックスカルバート材料費（0円単価）           L0018

  

  個

ボックスカルバート           L0019

  600×600×1307/693 T-25 斜角

  見積 個

マンホール材料費（0円単価）           L0020

  

  基
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

底版           L0021

  900×130

  物価資料 個

管取付壁           L0022

  900×900

  物価資料 個

マンホールスラブ           L0023

  Φ900用

  見積 個

マンホール用蓋           L0024

  T-25、浮上防止、かぎ付

  物価資料 組

セメント系固化材           L0025

  発塵抑制型、特殊土用、フレコン

  物価資料 ﾕｰｽﾀﾋﾞﾗｰｽｰﾊﾟｰ7同等品 ｔ

特殊壁止め式転落防止柵           L0026

  縦格子タイプ/壁止め式用 ＠3mピッチ

  見積 ｍ

側面取付金具           L0027

  上75×100×80/下75×100×120

  見積 組

アンカーボルト           L0028

  M12×100、SUS

  物価資料 ﾎｰｸｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ同等品 本

歩車道境界ブロック（0円単価）           L0029

  各種(600mm以下､50kg未満)

  個
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 完全週休2日(土日)補正

【工区名称：道路改良工事01】

　[共通設定]

　　施工地域 補正無し

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

　　契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

　　工事価格端数調整 千円止め

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[現場環境改善費]

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行わない

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正率合計値の上限(％) 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0
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（ゼロ債務）町道91号線道路改良工事（2工区その2）

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　　契約保証に係る額の対象額(円) 0

　　目標額(円) 0

　[間接労務費]

　[工場管理費]

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない
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