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積 算 情 報 書

令和 8 年度 　　
工 事 名

坂戸残土処理場進入路舗装工事

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 公共 令和07年度（令和08年5月以降）

工 種 区 分 舗装工事

単 価 適 用 年 月 日 令和08年05月01日付 公共

単 価 地 区 秩父(秩父県土整備)

機 損 適 用 年 月 日 令和07年10月以降適用

歩 掛 適 用 年 月 日 令和07年10月 公共

備 考

 



坂戸残土処理場進入路舗装工事

総          括          表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

工事費 　     　 H00100

1    式

  本工事費 　     　 H00200

1    式

    舗装工事02 　     　 K0012

    1    式

合計 　     　 Q00001
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坂戸残土処理場進入路舗装工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

舗装工事02 　     　 K0012

  

  1    式

  舗装工事 　     　 U005000

  

    1    式

    土工 　     　 V300180

  

      1    式

      土工 　     　 W104010

  

        1    式

            掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ Ｐ   1 号 SP210100-0001

              土砂 5,000m3未満 5(Ⅱ-1-②-1)

              押土無し 障害無し 100    m3

            土砂等運搬 Ｅ   1 号 I0011

              ※残土捨場内での敷均しを含む。

              100    m3

    舗装工 　     　 V300180

  

      1    式

      Co舗装工 　     　 W104010

  

        1    式

            上層路盤(車道･路肩部) Ｐ   2 号 SP410040-0001

              全仕上り厚100mm 1層施工 1(Ⅳ-1-①-1)

              粒度調整砕石 M-30 400    m2

            機械舗設 代   1 号 S410810-0001

              平均舗設厚15cm 1車線 62(Ⅳ-1-⑤-3､4)

              AS中間層無し:瀝青材 21-8-25(20)早強 W/C55% 400    m2

            目地板 Ｐ   3 号 SP224710-0001

              30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm 377(Ⅱ-2-⑱-1)

              5    m2

直接工事費計 　     　 P0000001

  

  

共通仮設費計 　     　 H03701

  

1    式

  共通仮設費(率化) 　     　 H00803

  

1    式

    共通仮設費率分 　     　 Q00910

  

1    式

純工事費 　     　 H00600

  

1    式

  現場管理費 　     　 Q00601

  

1    式

工事原価 　     　 H00500

  

1    式

  一般管理費等 　     　 Q00501

  

1    式 金銭的保証を必要とする
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坂戸残土処理場進入路舗装工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

工事価格 　     　 H00400

  

1    式

  消費税等相当額 　     　 Q00401

  

1    式

合計 　     　 Q00402
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坂戸残土処理場進入路舗装工事

I0011

第   1 号 Ｅ代価 土砂等運搬 ※残土捨場内での敷均しを含む。

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土砂等運搬 Ｐ   4 号 SP210110-0002

  標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 5(Ⅱ-1-②-1)

  0.3km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 100    m3

整地 Ｐ   5 号 SP210610-0001

  残土受入れ地での処理 5(Ⅱ-1-②-1)

  100    m3

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002
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坂戸残土処理場進入路舗装工事

S410810-0001

第   1 号 代価表 機械舗設 平均舗設厚15cm 1車線 

(AS中間層無し:瀝青材   ,21-8-25(20)早強 W/C55%)

(62(Ⅳ-1-⑤-3､4)       ,                      ) 100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  人 完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  人 完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  人 完全週休2日(土日)補正

★生コンクリート 　     　 TZ002014001

  21-8-25(20) 早強 【55%以下】 土木単価 P27

  15.6  m3

★溶接金網（Ｇ３５５１） 　     　 TZ001450009

  径6.0×150×150 土木単価 P116

  100    m2

コンクリートスプレッダ運転 　     　 S920201-0001

  ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 幅3～7.5m 機－１

  時間

コンクリートフィニッシャ運転 　     　 S920401-0001

  勾配固定型 舗装幅3～7.5ｍ 機－１

  時間

コンクリートレベラ運転 　     　 S920701-0001

  勾配固定型 舗装幅3.0～7.5m 機－１

  時間

★ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 　     　 TL001130006

  25t吊 土木単価 P122

  日

諸  雑  費   （率＋丸め） 　     　 Z9000004

  

  労務費､賃料､機械損料 及び運転経費の％ ％

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   施工車線数･規制方法 1車線                                   [C] =  15.000   cm       平均舗設厚

  [D] =  2   ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層の有無 AS中間層無し:瀝青材                      [M] =  2   石粉散布の有無 石粉散布 無

  [y1] = 3   瀝青材区分 瀝青材散布 無                                    [N1] = 7   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 21- 8-25(20) 早強 W/C55％以下

  [Ny] = 1   生ｺﾝ夜間割増計上区分 夜間割増計上無し                       [N3] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

  [E] =  100.000  m2       鉄網使用量                                    [F] =  0.000    ｔ       鉄筋鉄網使用量(必要時)

  [G] =  0.000    ｔ       補強鉄筋使用量/100m2(必要時)                  [H] =  0.000    ｍ       縦目地材使用量(必要時)

  [J] =  0.000    ｍ       横目地材使用量(必要時)                        [L] =  0.000    ｍ       縦自由縁部使用量(必要時)
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坂戸残土処理場進入路舗装工事

SP210100-0001

第   1 号 施工パッケージ 掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ  土砂 5,000m3未満 

(押土無し              ,障害無し              ) 1     m3 当り

(5(Ⅱ-1-②-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

バックホウ 排対型:3次基準 　     　 TM802002421

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 機械経費 P2-12

               

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   土質 土砂                                                   [J2] = 1   施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

  [J4] = 2   押土の有無 押土無し                                         [J5] = 1   障害の有無 障害無し

  [J6] = 3   施工数量 5,000m3未満
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坂戸残土処理場進入路舗装工事

SP410040-0001

第   2 号 施工パッケージ 上層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚100mm 1層施工 

(粒度調整砕石 M-30     ,                      ) 1     m2 当り

(1(Ⅳ-1-①-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 　     　 TME0700022

  幅3.1ｍ 機械経費 P2-66

  

★ロードローラ[マカダム] 　     　 TL001050002

  運転質量10～12t 土木単価 P124

  

★タイヤローラ[普通型] 　     　 TL001060004

  運転質量 13～14t 土木単価 P123

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★粒度調整砕石 　     　 TZ002124002

  M-30 土木単価 P5

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 10  材料 粒度調整砕石 M-30                                      [J4] = 100.000  mm       全仕上り厚

  [J5] = 1   施工区分 1層施工                                            [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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坂戸残土処理場進入路舗装工事

SP224710-0001

第   3 号 施工パッケージ 目地板  30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm 

1     m2 当り

(377(Ⅱ-2-⑱-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★瀝青質目地板 　     　 TZ004150001

  厚10mm 土木単価 P108

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J2] = 1   1工事当り使用量 30m2未満                                    [J1] = 1   目地板の種類 瀝青質目地板 t=10mm

小鹿野町
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坂戸残土処理場進入路舗装工事

SP210110-0002

第   4 号 施工パッケージ 土砂等運搬  標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 

(0.3km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   ) 1     m3 当り

(5(Ⅱ-1-②-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

ダンプトラック 　     　 TM103000521

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 機械経費 P2-20

               

【労務】 　     　 

  

  

運転手(一般) 　     　 TR0115

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   土砂等発生現場 標準                                         [J2] = 1   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                              [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無

  [J5] = 1   運搬距離 0.3km以下

小鹿野町
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坂戸残土処理場進入路舗装工事

SP210610-0001

第   5 号 施工パッケージ 整地  残土受入れ地での処理 

1     m3 当り

(5(Ⅱ-1-②-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準] 　     　 TL001010007

  山積0.8m3(平積0.6m3) 土木単価 P125

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 残土受入れ地での処理

小鹿野町

10



坂戸残土処理場進入路舗装工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 完全週休2日(土日)補正

【工区名称：舗装工事02】

　[共通設定]

　　施工地域 補正無し

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

　　契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

　　工事価格端数調整 千円止め

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[現場環境改善費]

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行わない

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正率合計値の上限(％) 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

小鹿野町
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坂戸残土処理場進入路舗装工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　　契約保証に係る額の対象額(円) 0

　　目標額(円) 0

　[間接労務費]

　[工場管理費]

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない
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