
工 事 名 ： 新井地区水路敷管理道舗装工事

工事箇所： 秩父郡小鹿野町小鹿野地内

小鹿野町建設課

積　算　参　考　資　料

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に

資するための資料であり、小鹿野町建設工事請負契約約款第

１条にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負

契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件、地

質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事

目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任に

おいて定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日

までとする。



工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

舗装工 道路土工 土工 掘削 土砂 m3 10 145.2 150 概算数量

土砂等運搬 m3 10 145.2 150 概算数量

舗装工 As舗装工 上層路盤 M-30、t=10cm m2 1 968.0 968 概算数量

表層 密粒度As、t=5cm m2 1 968.0 968 概算数量

交通誘導警備員 交通誘導警備員 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間 式 1 1.0 1 3人 参考
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