
令和 8 年度 仕 様 書

工 事 名 総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

工事箇所 秩父郡小鹿野町飯田地内

　金網フェンス撤去工　L=218m

　金網フェンス設置工　L=218m

工
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積 算 情 報 書

令和 8 年度 　　
工 事 名

総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 公共 令和07年度（令和08年5月以降）

工 種 区 分 公園工事

単 価 適 用 年 月 日 令和08年07月01日付 公共

単 価 地 区 秩父(秩父県土整備)

機 損 適 用 年 月 日 令和07年10月以降適用

歩 掛 適 用 年 月 日 令和07年10月 公共(令和08年07月更新)

備 考

 



総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

総          括          表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

工事費 　     　 H00100

1    式

  本工事費 　     　 H00200

1    式

    公園工事 　     　 K0001

    1    式

合計 　     　 Q00001

小鹿野町
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総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

公園工事 　     　 K0001

  

  1    式

  グラウンド・コート柵工 　     　 W105006

  

    1    式 処:         

    金網フェンス撤去工 　     　 X513035

  

      1    式 処:         

        既存フェンス撤去 Ｅ   1 号 I0006

          くぐり門扉の撤去を含む

          218    ｍ

        廃材運搬処分 Ｅ   2 号 I0008

  

          1    式 処:         

    金網フェンス設置工 　     　 X513035

  

      1    式

        メッシュフェンス Ｅ   3 号 I0001

          H=2000、基礎ブロック含む

          210    ｍ

        片開き門扉 Ｅ   4 号 I0002

          H=2000、W=1000

          3    基

        両開き門扉 Ｅ   5 号 I0003

          H=2000、W=2000

          1    基

        全開門扉 Ｅ   6 号 I0004

          H=2000、W=3000

          1    基

        メッシュシート設置 Ｅ   7 号 I0005

          H=2000

          218    ｍ

直接工事費計 　     　 P0000001

  

  

共通仮設費計 　     　 H03701

  

1    式

  共通仮設費(率化) 　     　 H00803

  

1    式

    共通仮設費率分 　     　 Q00910

  

1    式

純工事費 　     　 H00600

  

1    式

  現場管理費 　     　 Q00601

  

1    式

工事原価 　     　 H00500

  

1    式

  一般管理費等 　     　 Q00501

  

1    式 金銭的保証を必要とする
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総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

工事価格 　     　 H00400

  

1    式

  消費税等相当額 　     　 Q00401

  

1    式

合計 　     　 Q00402
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総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

I0006

第   1 号 Ｅ代価 既存フェンス撤去 くぐり門扉の撤去を含む

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

既存ネットフェンス撤去 　     　 L0010

  くぐり門扉の撤去を含む

  見積 10    ｍ

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

I0008

第   2 号 Ｅ代価 廃材運搬処分 

(                      ,処:                   ) 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

現場発生品及び支給品積込み･荷卸し Ｐ   1 号 SP010420-0001

  ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t積 吊能力2.9t 49(Ⅰ-2-③-1)

  86.77 ｔ

現場発生品及び支給品運搬 Ｐ   2 号 SP010410-0002

  ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t積 吊能力2.9t 49(Ⅰ-2-③-1)

  DID区間無 運搬距離14.0km以下 86.77 ｔ

★スクラップ 　     　 TZA12020002

  ﾍﾋﾞ-H3 土木単価 P70

  4.43 ｔ

廃材持込料 　     　 TZA17010003

  Co廃材[無筋] 土木単価 P135

   秩父県土整備事務所 82.34 ｔ 処:         

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002
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総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

I0001

第   3 号 Ｅ代価 メッシュフェンス H=2000、基礎ブロック含む

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

金網･支柱(立入防止柵) Ｐ   3 号 SP420840-0001

  基礎ﾌﾞﾛｯｸ 97(Ⅳ-2-①-17)､831(Ⅴ-3-⑤-1)

  支柱間隔2m 10    ｍ

メッシュフェンス 　     　 L0001

  H=2000、P=2000

  見積 G0-G強化バンドタイプ同 10    ｍ

基礎ブロック Ｐ   4 号 SP420820-0001

  金網柵 97(Ⅳ-2-①-17)､831(Ⅴ-3-⑤-1)

  基礎砕石(t=10cm) 11    基

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002
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総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

I0002

第   4 号 Ｅ代価 片開き門扉 H=2000、W=1000

                                               10     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

門扉 Ｐ   5 号 SP420850-0001

  片開き 2m以下 97(Ⅳ-2-①-17)､831(Ⅴ-3-⑤-1)

  10    基

片開きくぐり戸門扉 　     　 L0003

  H=2000、W=1000

  見積 G0-G片開門扉（特）同等 10    基

基礎ブロック Ｐ   6 号 SP420820-0002

  門扉 97(Ⅳ-2-①-17)､831(Ⅴ-3-⑤-1)

  基礎砕石(t=10cm) 20    基

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町

7



総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

I0003

第   5 号 Ｅ代価 両開き門扉 H=2000、W=2000

                                               10     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

門扉 Ｐ   7 号 SP420850-0002

  両開き 97(Ⅳ-2-①-17)､831(Ⅴ-3-⑤-1)

  10    基

両開きくぐり戸門扉 　     　 L0005

  H=2000、W=2000

  見積 G0-G片開門扉（特）同等 10    基

基礎ブロック Ｐ   6 号 SP420820-0002

  門扉 97(Ⅳ-2-①-17)､831(Ⅴ-3-⑤-1)

  基礎砕石(t=10cm) 20    基

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002
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総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

I0004

第   6 号 Ｅ代価 全開門扉 H=2000、W=3000

                                               10     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

門扉 Ｐ   7 号 SP420850-0002

  両開き 97(Ⅳ-2-①-17)､831(Ⅴ-3-⑤-1)

  10    基

全開門扉 　     　 L0006

  H=2000、W=3000

  見積 G0-G片開門扉（特）同等 10    基

基礎ブロック Ｐ   8 号 SP420820-0003

  門扉 97(Ⅳ-2-①-17)､831(Ⅴ-3-⑤-1)

  基礎砕石(t=10cm) 20    基

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002
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総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

I0005

第   7 号 Ｅ代価 メッシュシート設置 H=2000

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

飛散防止メッシュシート 　     　 L0008

  H=2000、L=10000/枚

  見積 1    枚

飛散防止メッシュシート取付 　     　 L0009

  インシュロック止め

  見積 施工手間 10    ｍ

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町

10



総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

SP010420-0001

第   1 号 施工パッケージ 現場発生品及び支給品積込み･荷卸し  ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t積 吊能力2.9t 

1     ｔ 当り

(49(Ⅰ-2-③-1)         ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] 　     　 TM10300552

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t 機械経費 P2-21

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 2   ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t積 吊能力2.9t

小鹿野町
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総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

SP010410-0002

第   2 号 施工パッケージ 現場発生品及び支給品運搬  ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t積 吊能力2.9t 

(DID区間無             ,運搬距離14.0km以下    ) 1     ｔ 当り

(49(Ⅰ-2-③-1)         ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] 　     　 TM10300552

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t 機械経費 P2-21

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 2   ﾄﾗｯｸ機種 ｸﾚｰﾝ装置付4-4.5t積 吊能力2.9t                      [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無

  [J5] = 6   片道運搬距離(km) 14.0km以下

小鹿野町
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総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

SP420840-0001

第   3 号 施工パッケージ 金網･支柱(立入防止柵)  基礎ﾌﾞﾛｯｸ 

(支柱間隔2m            ,                      ) 1     ｍ 当り

(97(Ⅳ-2-①-17)､831(Ⅴ-3-⑤-1),                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J2] = 1   基礎種別 基礎ﾌﾞﾛｯｸ                                          [J4] = 2   支柱間隔 2m

小鹿野町
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総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

SP420820-0001

第   4 号 施工パッケージ 基礎ブロック  金網柵 

(基礎砕石(t=10cm)      ,                      ) 1     基 当り

(97(Ⅳ-2-①-17)､831(Ⅴ-3-⑤-1),                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

基礎ブロック 　     　 L0002

  □450×800

  見積 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J2] = 1   基礎種別 基礎ﾌﾞﾛｯｸ                                          [J3] = 1   構造物種別 金網柵

  [J5] = 2   基礎砕石 有り(t=10cm)                                       [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

SP420850-0001

第   5 号 施工パッケージ 門扉  片開き 2m以下 

1     基 当り

(97(Ⅳ-2-①-17)､831(Ⅴ-3-⑤-1),                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   門扉種別 片開き                                             [J2] = 1   門柱高 2m以下

小鹿野町
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総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

SP420820-0002

第   6 号 施工パッケージ 基礎ブロック  門扉 

(基礎砕石(t=10cm)      ,                      ) 1     基 当り

(97(Ⅳ-2-①-17)､831(Ⅴ-3-⑤-1),                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

小型バックホウ ｸﾚｰﾝ機能付 排対型:2次基準 　     　 TM502001521

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3(平積0.08m3) 0.8t吊 機械経費 P2-7

               

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

基礎ブロック 　     　 L0004

  □500×800

  見積 

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J2] = 1   基礎種別 基礎ﾌﾞﾛｯｸ                                          [J3] = 2   構造物種別 門扉

  [J5] = 2   基礎砕石 有り(t=10cm)                                       [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

SP420850-0002

第   7 号 施工パッケージ 門扉  両開き 

1     基 当り

(97(Ⅳ-2-①-17)､831(Ⅴ-3-⑤-1),                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 2   門扉種別 両開き

小鹿野町
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総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

SP420820-0003

第   8 号 施工パッケージ 基礎ブロック  門扉 

(基礎砕石(t=10cm)      ,                      ) 1     基 当り

(97(Ⅳ-2-①-17)､831(Ⅴ-3-⑤-1),                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

小型バックホウ ｸﾚｰﾝ機能付 排対型:2次基準 　     　 TM502001521

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3(平積0.08m3) 0.8t吊 機械経費 P2-7

               

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

基礎ブロック 　     　 L0007

  □700×800

  見積 

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J2] = 1   基礎種別 基礎ﾌﾞﾛｯｸ                                          [J3] = 2   構造物種別 門扉

  [J5] = 2   基礎砕石 有り(t=10cm)                                       [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

メッシュフェンス           L0001

  H=2000、P=2000

  見積 G0-G強化バンドタイプ同 ｍ

基礎ブロック           L0002

  □450×800

  見積 個

片開きくぐり戸門扉           L0003

  H=2000、W=1000

  見積 G0-G片開門扉（特）同等 基

基礎ブロック           L0004

  □500×800

  見積 個

両開きくぐり戸門扉           L0005

  H=2000、W=2000

  見積 G0-G片開門扉（特）同等 基

全開門扉           L0006

  H=2000、W=3000

  見積 G0-G片開門扉（特）同等 基

基礎ブロック           L0007

  □700×800

  見積 個

飛散防止メッシュシート           L0008

  H=2000、L=10000/枚

  見積 枚

飛散防止メッシュシート取付           L0009

  インシュロック止め

  見積 施工手間 ｍ

既存ネットフェンス撤去           L0010

  くぐり門扉の撤去を含む

  見積 ｍ

小鹿野町
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総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 完全週休2日(土日)補正

【工区名称：公園工事】

　[共通設定]

　　施工地域 補正無し

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

　　契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

　　工事価格端数調整 千円止め

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[現場環境改善費]

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行わない

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正率合計値の上限(％) 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

小鹿野町
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総合運動公園テニスコートフェンス改修工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　　契約保証に係る額の対象額(円) 0

　　目標額(円) 0

　[間接労務費]

　[工場管理費]

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

小鹿野町
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