
令和 8 年度 仕 様 書

工 事 名 町道117号線道路改良工事（3工区その4）

工事箇所 秩父郡小鹿野町小鹿野地内

　工事延長　　　　L=231m

　幅　員　　　　　W=4.0m

　道路土工　　　　1式

　構造物撤去工　　1式

　擁壁工　　　　　1式

　排水構造物工　　L=103m

　舗装工　　　　　A=715㎡

　防護柵工　　　　L=36m

　仮設工　　　　　1式
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積 算 情 報 書

令和 8 年度 　　
工 事 名

町道117号線道路改良工事（3工区その4）

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 公共 令和07年度（令和08年5月以降）

工 種 区 分 道路改良工事

単 価 適 用 年 月 日 令和08年07月01日付 公共

単 価 地 区 秩父(秩父県土整備)

機 損 適 用 年 月 日 令和07年10月以降適用

歩 掛 適 用 年 月 日 令和07年10月 公共(令和08年07月更新)

備 考

 



町道117号線道路改良工事（3工区その4）

総          括          表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

工事費 　     　 H00100

1    式

  本工事費 　     　 H00200

1    式

    道路改良工事02 　     　 K0003

    1    式

合計 　     　 Q00001

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

道路改良工事02 　     　 K0003

  

  1    式

  道路土工 　     　 V300180

  

    1    式

    掘削工 　     　 W104010

  

      1    式

          掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ Ｐ   1 号 SP210100-0002

            土砂 5,000m3未満 5(Ⅱ-1-②-1)

            押土無し 障害無し 180    m3

    作業土工 　     　 W200014

  

      1    式

          床掘り Ｐ   2 号 SP210030-0001

            土砂 小規模 53(Ⅱ-1-③-1)

            80    m3

          埋戻し Ｐ   3 号 SP210410-0001

            最大埋戻幅1m以上4m未満 65(Ⅱ-1-③-13)

            50    m3

    盛土工 　     　 W604008

  

      1    式

          路床盛土 Ｐ   4 号 SP210520-0001

            2.5m以上4.0m未満 5(Ⅱ-1-②-1)

            20    m3

    残土処理工 　     　 W201006

  

      1    式

          土砂等運搬 Ｅ   1 号 I0001

            残土捨場内での整地を含む

            180    m3

    法面整形工 　     　 W404008

  

      1    式

          法面整形 Ｐ   5 号 SP220010-0001

            盛土部 砂及び砂質土､粘性土 87(Ⅱ-2-①-1)

            法面締固め有り 現場制約有り 30    m2

  構造物撤去工 　     　 V100650

  

    1    式 処:         

    構造物取壊し工 　     　 W108070

  

      1    式 処:         

          舗装版切断 Ｐ   6 号 SP430510-0001

            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 193(Ⅳ-3-③-1)

            11    ｍ

          舗装版破砕 Ｐ   7 号 SP430310-0001

            ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 189(Ⅳ-3-②-1)

            障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 420    m2

          舗装版切断 Ｐ   8 号 SP430510-0002

            ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 193(Ⅳ-3-③-1)

            3    ｍ

          舗装版破砕 Ｐ   9 号 SP430310-0002

            ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 189(Ⅳ-3-②-1)

            障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 43    m2

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

          構造物とりこわし 代   1 号 S824010-0002

            鉄筋構造物 機械施工 26(Ⅵ-1-④-1)

            昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要 5    m3

          殻運搬処分 Ｅ   2 号 I0002

            As廃材

            21    m3 処:        

          殻運搬処分 Ｅ   3 号 I0003

            Co廃材（無筋）

            4    m3 処:        

          殻運搬処分 Ｅ   4 号 I0004

            Co廃材（有筋）

            5    m3 処:        

  擁壁工 　     　 V700040

  

    1    式

    プレキャスト擁壁工 　     　 W508020

  

      1    式

          簡易土留板 Ｅ   5 号 I0021

            H1000

            8    ｍ

          簡易土留板 Ｅ   6 号 I0022

            H900

            3    ｍ

          簡易土留板 Ｅ   7 号 I0023

            H700

            2    ｍ

          簡易土留板 Ｅ   8 号 I0024

            H600

            2    ｍ

          練石積 Ｅ   9 号 I0005

            路側部、控35㎝

            1    式

          C型集水桝すりつけ石積 Ｅ  10 号 I0006

            控30cm

            1    箇所

          すりつけ石積 Ｅ  11 号 I0007

            控30cm

            1    箇所

          嵩上コンクリート Ｅ  12 号 I0019

  

            1    式

  排水構造物工 　     　 V500010

  

    1    式

    側溝工 　     　 W208012

  

      1    式

          長尺U型側溝 Ｅ  13 号 I0008

            車道用、300×300

            47    ｍ

          長尺U型側溝 Ｅ  14 号 I0009

            車道用、300×400

            4    ｍ

          長尺U型側溝 Ｅ  15 号 I0010

            車道用、300×600

            6    ｍ

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

          長尺U型側溝 Ｅ  16 号 I0011

            車道用、300×800

            4    ｍ

          長尺U型側溝 Ｅ  17 号 I0012

            横断用、300×300

            10    ｍ

          落蓋式U型側溝 Ｅ  18 号 I0013

            300×300

            2    ｍ

          横断側溝 Ｅ  19 号 I0014

            300×345

            5    ｍ

          U型側溝 Ｅ  20 号 I0015

            U300B

            2    ｍ

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)据付 Ｐ  10 号 SP222710-0001

            250B(450×155×600) 246(Ⅱ-2-⑩-1)

            基礎砕石有り 21    ｍ

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)据付 Ｐ  11 号 SP222710-0002

            L形側溝各種 246(Ⅱ-2-⑩-1)

            基礎砕石有り 1    ｍ

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)据付 Ｐ  12 号 SP222710-0003

            L形側溝各種 246(Ⅱ-2-⑩-1)

            基礎砕石有り 1    ｍ

    集水桝工 　     　 W202048

  

      1    式

          長尺U型側溝用集水桝 Ｅ  21 号 I0016

            300*300*700

            1    基

          C型集水桝 Ｅ  22 号 I0018

            1500*2000*2500

            1    基

    暗渠工 　     　 W000038

  

      1    式

          ヒューム管(Ｂ形管)据付 Ｐ  13 号 SP222860-0001

            外圧管1種 500mm 90°巻き 基礎砕石有り 246(Ⅱ-2-⑩-1)

            18-8-25(20)高60% 5    ｍ

  舗装工 　     　 V500310

  

    1    式

    アスファルト舗装工 　     　 W000022

  

      1    式

          上層路盤(車道･路肩部) Ｐ  14 号 SP410040-0001

            全仕上り厚100mm 1層施工 1(Ⅳ-1-①-1)

            粒度調整砕石 M-30 670    m2

          下層路盤(車道･路肩部) Ｐ  15 号 SP410030-0001

            全仕上り厚120mm 1層施工 1(Ⅳ-1-①-1)

            再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 480    m2

    コンクリート舗装工 　     　 W108122

  

      1    式

          人力舗設 代   2 号 S410820-0001

            平均舗設厚10cm 64(Ⅳ-1-⑤-5)

            AS中間層無し:瀝青材 18-8-25(20)W/C60% 41    m2

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

          下層路盤(車道･路肩部) Ｐ  16 号 SP410030-0002

            全仕上り厚100mm 1層施工 1(Ⅳ-1-①-1)

            再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 41    m2

          間詰コンクリート Ｅ  23 号 I0020

  

            1    m3

  防護柵工 　     　 V500290

  

    1    式

    路側防護柵工 　     　 W804020

  

      1    式

          防護柵(ガードレール)設置工 代   3 号 S810510-0001

            ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 57(Ⅵ-2-③-1)

            規模21ｍ～100ｍ未満 時間制約無 夜間作業無 29    ｍ

          防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) 代   4 号 S810540-0001

            ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 57(Ⅵ-2-③-1)

            規模21ｍ未満 時間制約無 夜間作業無 7    ｍ

  仮設工 　     　 V100050

  

    1    式

    安全費 　     　 W000042

  

      1    式

          交通誘導警備員Ｂ 代   5 号 S010210-0001

  861(Ⅱ-5-21-1)

            人日

直接工事費計 　     　 P0000001

  

  

共通仮設費計 　     　 H03701

  

1    式

  共通仮設費(率化) 　     　 H00803

  

1    式

    共通仮設費率分 　     　 Q00910

  

1    式

純工事費 　     　 H00600

  

1    式

  現場管理費 　     　 Q00601

  

1    式

工事原価 　     　 H00500

  

1    式

  一般管理費等 　     　 Q00501

  

1    式 金銭的保証を必要とする

工事価格 　     　 H00400

  

1    式

  消費税等相当額 　     　 Q00401

  

1    式

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

合計 　     　 Q00402

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0001

第   1 号 Ｅ代価 土砂等運搬 残土捨場内での整地を含む

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土砂等運搬 Ｐ  17 号 SP210110-0001

  標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 5(Ⅱ-1-②-1)

  5.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 100    m3

整地 Ｐ  18 号 SP210610-0001

  残土受入れ地での処理 5(Ⅱ-1-②-1)

  100    m3

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0002

第   2 号 Ｅ代価 殻運搬処分 As廃材

(                      ,処:                   ) 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

殻運搬 舗装版破砕 Ｐ  19 号 SP227010-0004

  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 460(Ⅱ-2-25-1)

  22.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 100    m3

廃材持込料 　     　 TZA17010001

  As廃材 土木単価 P135

   秩父県土整備事務所 235    ｔ 処:         

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0003

第   3 号 Ｅ代価 殻運搬処分 Co廃材（無筋）

(                      ,処:                   ) 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし Ｐ  20 号 SP227010-0005

  機械積込 460(Ⅱ-2-25-1)

  14.4km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 100    m3

廃材持込料 　     　 TZA17010003

  Co廃材[無筋] 土木単価 P135

   秩父県土整備事務所 235    ｔ 処:         

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0004

第   4 号 Ｅ代価 殻運搬処分 Co廃材（有筋）

(                      ,処:                   ) 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし Ｐ  21 号 SP227010-0006

  機械積込 460(Ⅱ-2-25-1)

  14.4km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 100    m3

廃材持込料 　     　 TZA17010002

  Co廃材[有筋] 土木単価 P135

   秩父県土整備事務所 250    ｔ 処:         

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0021

第   5 号 Ｅ代価 簡易土留板 H1000

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

歩車道境界ブロック 設置 Ｐ  22 号 SP422510-0001

  各種(600超1000mm､50-150kg未満) 144(Ⅳ-2-③-1)

  均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 基礎砕石無 10    ｍ

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0022

第   6 号 Ｅ代価 簡易土留板 H900

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

歩車道境界ブロック 設置 Ｐ  23 号 SP422510-0002

  各種(600超1000mm､50-150kg未満) 144(Ⅳ-2-③-1)

  均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 基礎砕石無 10    ｍ

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0023

第   7 号 Ｅ代価 簡易土留板 H700

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

歩車道境界ブロック 設置 Ｐ  24 号 SP422510-0003

  各種(600超1000mm､50-150kg未満) 144(Ⅳ-2-③-1)

  均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 基礎砕石無 10    ｍ

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0024

第   8 号 Ｅ代価 簡易土留板 H600

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

歩車道境界ブロック 設置 Ｐ  25 号 SP422510-0004

  各種(600超1000mm､50-150kg未満) 144(Ⅳ-2-③-1)

  均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 基礎砕石無 10    ｍ

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0005

第   9 号 Ｅ代価 練石積 路側部、控35㎝

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

石積(張) Ｐ  26 号 SP221830-0001

  積工 練石 雑割石 172(Ⅱ-2-④-1)

  11.48 m2

雑石 　     　 L0010

  控35cm内外

  見積 11.48 m2

胴込･裏込コンクリート Ｐ  27 号 SP221840-0001

  積工 172(Ⅱ-2-④-1)

  18-8-25(20)高60% 3.16 m3

裏込材(クラッシャラン) Ｐ  28 号 SP221850-0001

  積工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 172(Ⅱ-2-④-1)

  2.2  m3

現場打基礎コンクリート Ｐ  29 号 SP226170-0001

  基礎砕石有 129(Ⅱ-2-③-1)

  18-8-25(20)高60% 一般･特殊養生(練炭) 1.32 m3

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0006

第  10 号 Ｅ代価 C型集水桝すりつけ石積 控30cm

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

石積(張) Ｐ  26 号 SP221830-0001

  積工 練石 雑割石 172(Ⅱ-2-④-1)

  2.61 m2

雑石 　     　 L0005

  控30cm内外

  見積 2.61 m2

胴込･裏込コンクリート Ｐ  27 号 SP221840-0001

  積工 172(Ⅱ-2-④-1)

  18-8-25(20)高60% 0.65 m3

裏込材(クラッシャラン) Ｐ  28 号 SP221850-0001

  積工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 172(Ⅱ-2-④-1)

  1.04 m3

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0007

第  11 号 Ｅ代価 すりつけ石積 控30cm

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

石積(張) Ｐ  26 号 SP221830-0001

  積工 練石 雑割石 172(Ⅱ-2-④-1)

  1.1  m2

雑石 　     　 L0005

  控30cm内外

  見積 1.1  m2

胴込･裏込コンクリート Ｐ  27 号 SP221840-0001

  積工 172(Ⅱ-2-④-1)

  18-8-25(20)高60% 0.28 m3

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0019

第  12 号 Ｅ代価 嵩上コンクリート 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

コンクリート 人力打設 Ｐ  30 号 SP240010-0002

  小型構造物 629(Ⅱ-4-①-1)

  18-8-25(20)高60% 一般養生 0.68 m3

型枠 Ｐ  31 号 SP240210-0001

  一般型枠 小型構造物 643(Ⅱ-4-②-1)

  5.73 m2

★鉄筋コンクリート用棒鋼 　     　 TZ001102019

  SD345 D13 土木単価 P12

  0.005 ｔ

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0008

第  13 号 Ｅ代価 長尺U型側溝 車道用、300×300

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｕ型側溝据付け 代   6 号 S821410-0001

  L=4000mm使用 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 10    ｍ

蓋版据付け 代   7 号 S821430-0001

  県型側溝蓋 車道390×100×600mm 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 7.8  枚

蓋版据付け 代   8 号 S821430-0002

  県型側溝蓋 車道390×100×600mm 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 7.8  枚

蓋版据付け 代   9 号 S821430-0003

  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 1    枚

基面整正 Ｐ  32 号 SP210080-0001

  53(Ⅱ-1-③-1)

  6.7  m2

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0009

第  14 号 Ｅ代価 長尺U型側溝 車道用、300×400

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｕ型側溝据付け 代  10 号 S821410-0002

  L=4000mm使用 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 10    ｍ

蓋版据付け 代   7 号 S821430-0001

  県型側溝蓋 車道390×100×600mm 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 7.8  枚

蓋版据付け 代   8 号 S821430-0002

  県型側溝蓋 車道390×100×600mm 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 7.8  枚

蓋版据付け 代   9 号 S821430-0003

  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 1    枚

コンクリート 人力打設 Ｐ  33 号 SP240010-0001

  無筋･鉄筋構造物 629(Ⅱ-4-①-1)

  18-8-25(20)高 一般養生 0.23 m3

基面整正 Ｐ  32 号 SP210080-0001

  53(Ⅱ-1-③-1)

  6.7  m2

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0010

第  15 号 Ｅ代価 長尺U型側溝 車道用、300×600

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｕ型側溝据付け 代  11 号 S821410-0003

  L=2000mm 1000kg/個以下 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 10    ｍ

蓋版据付け 代   7 号 S821430-0001

  県型側溝蓋 車道390×100×600mm 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 7.8  枚

蓋版据付け 代   8 号 S821430-0002

  県型側溝蓋 車道390×100×600mm 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 7.8  枚

蓋版据付け 代   9 号 S821430-0003

  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 1    枚

コンクリート 人力打設 Ｐ  33 号 SP240010-0001

  無筋･鉄筋構造物 629(Ⅱ-4-①-1)

  18-8-25(20)高 一般養生 0.42 m3

基面整正 Ｐ  32 号 SP210080-0001

  53(Ⅱ-1-③-1)

  6.7  m2

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0011

第  16 号 Ｅ代価 長尺U型側溝 車道用、300×800

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｕ型側溝据付け 代  12 号 S821410-0004

  L=2000mm 1000kg/個以下 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 10    ｍ

蓋版据付け 代   7 号 S821430-0001

  県型側溝蓋 車道390×100×600mm 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 7.8  枚

蓋版据付け 代   8 号 S821430-0002

  県型側溝蓋 車道390×100×600mm 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 7.8  枚

蓋版据付け 代   9 号 S821430-0003

  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 1    枚

コンクリート 人力打設 Ｐ  33 号 SP240010-0001

  無筋･鉄筋構造物 629(Ⅱ-4-①-1)

  18-8-25(20)高 一般養生 0.5  m3

基面整正 Ｐ  32 号 SP210080-0001

  53(Ⅱ-1-③-1)

  6.7  m2

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0012

第  17 号 Ｅ代価 長尺U型側溝 横断用、300×300

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｕ型側溝据付け 代  13 号 S821410-0005

  L=4000mm使用 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 10    ｍ

蓋版据付け 代   9 号 S821430-0003

  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 10    枚

基面整正 Ｐ  32 号 SP210080-0001

  53(Ⅱ-1-③-1)

  7    m2

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0013

第  18 号 Ｅ代価 落蓋式U型側溝 300×300

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｕ型側溝据付け 代  14 号 S821410-0006

  道路用1種 300A 300×300×2000 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 10    ｍ

蓋版据付け 代  15 号 S821430-0004

  道路用3種300 41.2×9.5×50 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 19    枚

蓋版据付け 代  16 号 S821430-0007

  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 1    枚

基面整正 Ｐ  32 号 SP210080-0001

  53(Ⅱ-1-③-1)

  5    m2

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0014

第  19 号 Ｅ代価 横断側溝 300×345

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｕ型側溝据付け 代  17 号 S821410-0007

  L=2000mm 1000kg/個以下 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 10    ｍ

蓋版据付け 代  18 号 S821430-0005

  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 10    枚

基面整正 Ｐ  32 号 SP210080-0001

  53(Ⅱ-1-③-1)

  6.25 m2

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0015

第  20 号 Ｅ代価 U型側溝 U300B

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｕ型側溝据付け 代  19 号 S821410-0008

  300B 300×300×600 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 基礎砕石施工有 10    ｍ

基面整正 Ｐ  32 号 SP210080-0001

  53(Ⅱ-1-③-1)

  4.8  m2

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0016

第  21 号 Ｅ代価 長尺U型側溝用集水桝 300*300*700

                                               10     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

プレキャスト集水桝 据付 Ｐ  34 号 SP222800-0001

  200kgを超え400kg以下 246(Ⅱ-2-⑩-1)

  基礎砕石有り 10    基

長尺U型側溝用集水桝 　     　 L0009

  車道用、H750

  見積 10    基

蓋版据付け 代  20 号 S821430-0006

  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 33(Ⅵ-1-⑥-1)

  昼間 時間制約無 10    枚

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0018

第  22 号 Ｅ代価 C型集水桝 1500*2000*2500

                                               10     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

プレキャスト集水桝 据付 Ｐ  35 号 SP222800-0002

  2200kgを超え2800kg以下 246(Ⅱ-2-⑩-1)

  基礎砕石有り 10    基

点検用Gr蓋付スラブ 　     　 L0012

  2300×1800×200

  見積 10    組

集水桝（ボックス上） 　     　 L0013

  内径1500×2000×1050H

  見積 10    基

集水桝（ボックス下） 　     　 L0014

  内径1500×2000×1250H

  見積 10    基

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

I0020

第  23 号 Ｅ代価 間詰コンクリート 

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

コンクリート 人力打設 Ｐ  33 号 SP240010-0001

  無筋･鉄筋構造物 629(Ⅱ-4-①-1)

  18-8-25(20)高 一般養生 10    m3

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S824010-0002

第   1 号 代価表 構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 

(昼間 時間制約無       ,低騒音･低振動対策不要 )

(26(Ⅵ-1-④-1)         ,                      ) 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鉄筋構造物【構造物とりこわし】 　     　 TQ0016110077W

  昼間 機械施工 制約無 土木単価(標･市) P15

  1    m3 完全週休2日(土日)補正

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  2   構造物区分 鉄筋構造物                                       [B] =  1   工法区分 機械施工

  [C] =  3   時間的制約の有無 時間制約無                                 [D] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無

  [E] =  2   低騒音･低振動対策 低騒音･低振動対策不要

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S410820-0001

第   2 号 代価表 人力舗設 平均舗設厚10cm 

(AS中間層無し:瀝青材   ,18-8-25(20)W/C60%     )

(64(Ⅳ-1-⑤-5)         ,                      ) 100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  人 完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  人 完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  人 完全週休2日(土日)補正

★生コンクリート 　     　 TZ002010001

  18-8-25(20) 【60%以下】 土木単価 P27

  10.4  m3

★溶接金網（Ｇ３５５１） 　     　 TZ001450009

  径6.0×150×150 土木単価 P116

  100    m2

諸  雑  費   （率＋丸め） 　     　 Z9000004

  

  労務費の％ ％

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  10.000   cm       平均舗設厚                                    [B] =  2   ｱｽﾌｧﾙﾄ中間層の有無 AS中間層無し:瀝青材

  [K] =  2   石粉散布の有無 石粉散布 無                                  [y1] = 3   瀝青材区分 瀝青材散布 無

  [N1] = 3   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18- 8-25(20) W/C60％以下                       [Ny] = 1   生ｺﾝ夜間割増計上区分 夜間割増計上無し

  [N3] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし                               [C] =  100.000  m2       鉄網使用量

  [D] =  0.000    ｔ       鉄筋鉄網使用量(必要時)                        [E] =  0.000    ｔ       補強鉄筋使用量/100m2(必要時)

  [F] =  0.000    ｍ       縦目地材使用量(必要時)                        [H] =  0.000    ｍ       横目地材使用量(必要時)

  [J] =  0.000    ｍ       縦自由縁部使用量(必要時)

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S810510-0001

第   3 号 代価表 防護柵(ガードレール)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 

(規模21ｍ～100ｍ未満   ,時間制約無 夜間作業無 )

(57(Ⅵ-2-③-1)         ,                      ) 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★ガ－ドレ－ル設置工 ＣＯ建込用 　     　 TQ0011030037W

  Gr-C-2B 塗装 土木単価(標･市) P19

  防護柵設置工 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 1    ｍ 完全週休2日(土日)補正

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  12  施工区分 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装 Gr-C-2B                            [B] =  4   施工規模 施工規模21ｍ～100ｍ未満

  [C] =  1   時間制約 時間制約無                                         [D] =  1   夜間作業 夜間作業無

  [E] =  1   曲線部補正 曲線部無                                         [F] =  1   加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S810540-0001

第   4 号 代価表 防護柵(ガードレール)設置工(手間のみ) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装 Gr-C-2B 曲線部無 

(規模21ｍ未満          ,時間制約無 夜間作業無 )

(57(Ⅵ-2-③-1)         ,                      ) 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★ガ－ドレ－ル設置工 ＣＯ建込用 　     　 TQ0011030037W

  Gr-C-2B 塗装 土木単価(標･市) P19

  防護柵設置工 (ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 1    ｍ 完全週休2日(土日)補正

★ガ－ドレ－ル 路側用（ＣＯ用） 　     　 TZ004220012

  Gr-C-2B 塗装 土木単価 P62

  差引材料費 1    ｍ

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  12  施工区分 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装 Gr-C-2B                            [B] =  5   施工規模 施工規模21ｍ未満

  [C] =  1   時間制約 時間制約無                                         [D] =  1   夜間作業 夜間作業無

  [E] =  1   曲線部補正 曲線部無

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S010210-0001

第   5 号 代価表 交通誘導警備員Ｂ 

(861(Ⅱ-5-21-1)        ,                      ) 1     人日 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

交通誘導警備員Ｂ 　     　 TR0804

  土木単価 P2

  人 完全週休2日(土日)補正

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [B] =  2   交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B

小鹿野町

34



町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821410-0001

第   6 号 代価表 Ｕ型側溝据付け  L=4000mm使用 

(昼間 時間制約無       ,基礎砕石施工有        )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★U型側溝 昼間 　     　 TQ0013650037W

  L2000 1000kg以下 制約無 土木単価(標･市) P15

  据付け 10    ｍ 完全週休2日(土日)補正

★長尺Ｕ形側溝 普通型車道用(120×150) 　     　 TZA04020002

  (4-30) 内幅300×深300×長4000 土木単価 P32

  2.5  個

★再生クラッシャーラン 　     　 TZ002122003

  RC-40 土木単価 P5

  0.804 m3

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  3   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 L=4,000mm

  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  55  U型側溝種類 普通型車道用 300×300×4000

  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有

  [I] =  5   基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                           [J] =  0.670    m3       基礎砕石設計数量

  [K] =  2.500    個       側溝設計数量

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821430-0001

第   7 号 代価表 蓋版据付け  県型側溝蓋 車道390×100×600mm

(昼間 時間制約無       ,                      )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★蓋版コンクリート･鋼製 昼間 　     　 TQ0013670027W

  170kg以下 制約無 土木単価(標･市) P16

  据付け 1    枚 完全週休2日(土日)補正

★県型側溝蓋 　     　 TZA04150023

  車道 390×100×600mm 土木単価 P34

  1    枚

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  21  蓋版の種類 県型側溝蓋 車道390×100×600mm

  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821430-0002

第   8 号 代価表 蓋版据付け  県型側溝蓋 車道390×100×600mm

(昼間 時間制約無       ,                      )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★蓋版コンクリート･鋼製 昼間 　     　 TQ0013670027W

  170kg以下 制約無 土木単価(標･市) P16

  据付け 1    枚 完全週休2日(土日)補正

★県型側溝蓋 　     　 TZA04150024

  車道 390×100×600mm 土木単価 P34

  網付､網の材質問わない 1    枚

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  22  蓋版の種類 県型側溝蓋 車道390×100×600mm

  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821430-0003

第   9 号 代価表 蓋版据付け  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 

(昼間 時間制約無       ,                      )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★蓋版コンクリート･鋼製 昼間 　     　 TQ0013670017W

  40kg以下 制約無 土木単価(標･市) P16

  据付け 1    枚 完全週休2日(土日)補正

グレーチング 　     　 L0006

  390×100×995

  物価資料 1    枚

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  32  蓋版の種類 各種

  [C] =  1   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下                            [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821410-0002

第  10 号 代価表 Ｕ型側溝据付け  L=4000mm使用 

(昼間 時間制約無       ,基礎砕石施工有        )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★U型側溝 昼間 　     　 TQ0013650037W

  L2000 1000kg以下 制約無 土木単価(標･市) P15

  据付け 10    ｍ 完全週休2日(土日)補正

★長尺Ｕ形側溝 普通型車道用(120×150) 　     　 TZA04020010

  (4-40) 内幅300×深400×長4000 土木単価 P32

  2.5  個

★再生クラッシャーラン 　     　 TZ002122003

  RC-40 土木単価 P5

  0.804 m3

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  3   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 L=4,000mm

  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  57  U型側溝種類 普通型車道用 300×400×4000

  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有

  [I] =  5   基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                           [J] =  0.670    m3       基礎砕石設計数量

  [K] =  2.500    個       側溝設計数量

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821410-0003

第  11 号 代価表 Ｕ型側溝据付け  L=2000mm 1000kg/個以下 

(昼間 時間制約無       ,基礎砕石施工有        )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★U型側溝 昼間 　     　 TQ0013650037W

  L2000 1000kg以下 制約無 土木単価(標･市) P15

  据付け 10    ｍ 完全週休2日(土日)補正

長尺Ｕ形側溝 普通型車道用(120×150) 　     　 TZA04020026

  (2-60) 内幅300×深600×長2000 土木単価 P32

  5    個

★再生クラッシャーラン 　     　 TZ002122003

  RC-40 土木単価 P5

  0.804 m3

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し

  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  79  U型側溝種類 側溝 各種

  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有

  [I] =  5   基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                           [J] =  0.670    m3       基礎砕石設計数量

  [K] =  5.000    個       側溝設計数量

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821410-0004

第  12 号 代価表 Ｕ型側溝据付け  L=2000mm 1000kg/個以下 

(昼間 時間制約無       ,基礎砕石施工有        )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★U型側溝 昼間 　     　 TQ0013650037W

  L2000 1000kg以下 制約無 土木単価(標･市) P15

  据付け 10    ｍ 完全週休2日(土日)補正

長尺Ｕ形側溝 普通型車道用(120×150) 　     　 TZA04020035

  (2-80) 内幅300×深800×長2000 土木単価 P32

  5    個

★再生クラッシャーラン 　     　 TZ002122003

  RC-40 土木単価 P5

  0.804 m3

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し

  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  79  U型側溝種類 側溝 各種

  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有

  [I] =  5   基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                           [J] =  0.670    m3       基礎砕石設計数量

  [K] =  5.000    個       側溝設計数量

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821410-0005

第  13 号 代価表 Ｕ型側溝据付け  L=4000mm使用 

(昼間 時間制約無       ,基礎砕石施工有        )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★U型側溝 昼間 　     　 TQ0013650037W

  L2000 1000kg以下 制約無 土木単価(標･市) P15

  据付け 10    ｍ 完全週休2日(土日)補正

★長尺Ｕ形側溝 普通型横断用(D150×150) 　     　 TZA04020004

  (D4-30) 内幅300×深300×長4000 土木単価 P33

  2.5  個

★再生クラッシャーラン 　     　 TZ002122003

  RC-40 土木単価 P5

  0.84 m3

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  3   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 L=4,000mm

  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  59  U型側溝種類 普通型横断用 300×300×4000

  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有

  [I] =  5   基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                           [J] =  0.700    m3       基礎砕石設計数量

  [K] =  2.500    個       側溝設計数量

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821410-0006

第  14 号 代価表 Ｕ型側溝据付け  道路用1種 300A 300×300×2000 

(昼間 時間制約無       ,基礎砕石施工有        )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★U型側溝 昼間 　     　 TQ0013650037W

  L2000 1000kg以下 制約無 土木単価(標･市) P15

  据付け 10    ｍ 完全週休2日(土日)補正

★道路用鉄筋コンクリート側溝 　     　 TZ002308002

  1種 300A 300×300×2000 土木単価 P31

  5    個

★再生クラッシャーラン 　     　 TZ002122003

  RC-40 土木単価 P5

  0.624 m3

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し

  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  10  U型側溝種類 道路用1種 300A 300×300×2000

  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有

  [I] =  5   基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                           [J] =  0.520    m3       基礎砕石設計数量

  [K] =  5.000    個       側溝設計数量

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821430-0004

第  15 号 代価表 蓋版据付け  道路用3種300 41.2×9.5×50 

(昼間 時間制約無       ,                      )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★蓋版コンクリート･鋼製 昼間 　     　 TQ0013670027W

  170kg以下 制約無 土木単価(標･市) P16

  据付け 1    枚 完全週休2日(土日)補正

★道路用側溝蓋 3種 　     　 TZ002324006

  300 41.2×9.5×50 土木単価 P35

  1    枚

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  16  蓋版の種類 道路用3種300 41.2×9.5×50

  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無

小鹿野町

44



町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821430-0007

第  16 号 代価表 蓋版据付け  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 

(昼間 時間制約無       ,                      )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★蓋版コンクリート･鋼製 昼間 　     　 TQ0013670017W

  40kg以下 制約無 土木単価(標･市) P16

  据付け 1    枚 完全週休2日(土日)補正

グレーチング 　     　 L0011

  410×95×501

  物価資料 1    枚

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  32  蓋版の種類 各種

  [C] =  1   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下                            [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821410-0007

第  17 号 代価表 Ｕ型側溝据付け  L=2000mm 1000kg/個以下 

(昼間 時間制約無       ,基礎砕石施工有        )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★U型側溝 昼間 　     　 TQ0013650037W

  L2000 1000kg以下 制約無 土木単価(標･市) P15

  据付け 10    ｍ 完全週休2日(土日)補正

横断側溝 　     　 L0007

  300×345×2000

  見積 5    本

★再生クラッシャーラン 　     　 TZ002122003

  RC-40 土木単価 P5

  0.756 m3

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し

  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  79  U型側溝種類 側溝 各種

  [E] =  3   規格･仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下                        [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有

  [I] =  5   基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                           [J] =  0.630    m3       基礎砕石設計数量

  [K] =  5.000    個       側溝設計数量

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821430-0005

第  18 号 代価表 蓋版据付け  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 

(昼間 時間制約無       ,                      )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★蓋版コンクリート･鋼製 昼間 　     　 TQ0013670027W

  170kg以下 制約無 土木単価(標･市) P16

  据付け 1    枚 完全週休2日(土日)補正

グレーチング 　     　 L0008

  並目、T-25、300用、L=995、ボルト固定

  見積 1    枚

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  32  蓋版の種類 各種

  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無

小鹿野町

47



町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821410-0008

第  19 号 代価表 Ｕ型側溝据付け  300B 300×300×600 

(昼間 時間制約無       ,基礎砕石施工有        )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★U型側溝 昼間 　     　 TQ0013650017W

  L600 60kg以下 制約無 土木単価(標･市) P15

  据付け 10    ｍ 完全週休2日(土日)補正

★鉄筋コンクリートＵ形 　     　 TZ002306003

  300B 300×300×600 土木単価 P31

  16.7  個

★再生クラッシャーラン 　     　 TZ002122003

  RC-40 土木単価 P5

  0.576 m3

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  1   L=1,000mm､4,000mmの使用の有無 無し

  [C] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [D] =  3   U型側溝種類 300B 300×300×600

  [E] =  1   規格･仕様区分 L=600mm 60kg/個以下                           [F] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [G] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無                         [H] =  1   基礎砕石施工の有無 基礎砕石施工有

  [I] =  5   基礎砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                           [J] =  0.480    m3       基礎砕石設計数量

  [K] =  16.700   個       側溝設計数量

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

S821430-0006

第  20 号 代価表 蓋版据付け  ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 

(昼間 時間制約無       ,                      )

(33(Ⅵ-1-⑥-1)         ,                      ) 1     枚 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★蓋版コンクリート･鋼製 昼間 　     　 TQ0013670027W

  170kg以下 制約無 土木単価(標･市) P16

  据付け 1    枚 完全週休2日(土日)補正

グレーチング 　     　 L0006

  390×100×995

  物価資料 1    枚

諸  雑  費   （丸め） 　     　 Z3000004

  

  1    式

        計 　     　 P0000001

  

  

    単位当たり 　     　 P0000002

  

  

[条件]

  [A] =  1   作業区分 据付け                                             [B] =  32  蓋版の種類 各種

  [C] =  2   規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下                       [D] =  3   時間的制約の有無 時間制約無

  [E] =  2   夜間作業の有無 夜間作業無                                   [F] =  1   施工箇所における補正 施工箇所補正無
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP210100-0002

第   1 号 施工パッケージ 掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ  土砂 5,000m3未満 

(押土無し              ,障害無し              ) 1     m3 当り

(5(Ⅱ-1-②-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

バックホウ 排対型:3次基準 　     　 TM802002421

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 機械経費 P2-12

               

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   土質 土砂                                                   [J2] = 1   施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

  [J4] = 2   押土の有無 押土無し                                         [J5] = 1   障害の有無 障害無し

  [J6] = 3   施工数量 5,000m3未満

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP210030-0001

第   2 号 施工パッケージ 床掘り  土砂 小規模 

1     m3 当り

(53(Ⅱ-1-③-1)         ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

バックホウ 後方超小旋回型 排対型:2次基準 　     　 TM502003121

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3) 機械経費 P2-12

               

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   土質 土砂                                                   [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP210410-0001

第   3 号 施工パッケージ 埋戻し  最大埋戻幅1m以上4m未満 

1     m3 当り

(65(Ⅱ-1-③-13)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準] 　     　 TL001010007

  山積0.8m3(平積0.6m3) 土木単価 P125

  

★振動ローラ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 　     　 TL001070001

  運転質量 0.5～0.6t 土木単価 P123

  

★タンパ及びランマ 　     　 TL001180001

  質量 60～80kg 土木単価 P128

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

★ガソリン 　     　 TZ006704001

  ﾚｷﾞｭﾗ- 土木単価 P106

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 3   施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満                             [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP210520-0001

第   4 号 施工パッケージ 路床盛土  2.5m以上4.0m未満 

1     m3 当り

(5(Ⅱ-1-②-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 　     　 TL001070011

  運転質量 3～4t 土木単価 P123

  

★バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 　     　 TL001010011

  山積0.28m3(平積0.2m3) 土木単価 P125

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 2   施工幅員 2.5m以上4.0m未満

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP220010-0001

第   5 号 施工パッケージ 法面整形  盛土部 砂及び砂質土､粘性土 

(法面締固め有り        ,現場制約有り          ) 1     m2 当り

(87(Ⅱ-2-①-1)         ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

タンパ及びランマ 　     　 TM10800612

  60～80kg 機械経費 P2-71

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★ガソリン 　     　 TZ006704001

  ﾚｷﾞｭﾗ- 土木単価 P106

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   整形箇所 盛土部                                             [J2] = 1   法面締固めの有無 法面締固め有り

  [J3] = 1   現場制約の有無 現場制約有り                                 [J4] = 2   土質 砂及び砂質土､粘性土

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP430510-0001

第   6 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

1     ｍ 当り

(193(Ⅳ-3-③-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] 　     　 TM21001222

  径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 機械経費 P2-85

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド） 　     　 TZ006540009

  径18ｲﾝﾁ 土木単価 P107

  

★ガソリン 　     　 TZ006704001

  ﾚｷﾞｭﾗ- 土木単価 P106

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                     [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP430310-0001

第   7 号 施工パッケージ 舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要      ) 1     m2 当り

(189(Ⅳ-3-②-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 　     　 TL001010012

  山積0.45m3(平積0.35m3) 土木単価 P125

  

【労務】 　     　 

  

  

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                     [J2] = 1   障害等の有無 無し

  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                           [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下

  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                         [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP430510-0002

第   8 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 

1     ｍ 当り

(193(Ⅳ-3-③-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] 　     　 TM21001222

  径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 機械経費 P2-85

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド） 　     　 TZ006540009

  径18ｲﾝﾁ 土木単価 P107

  

★ガソリン 　     　 TZ006704001

  ﾚｷﾞｭﾗ- 土木単価 P106

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 2   舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                     [J3] = 1   ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP430310-0002

第   9 号 施工パッケージ 舗装版破砕  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要      ) 1     m2 当り

(189(Ⅳ-3-②-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] 　     　 TL001010012

  山積0.45m3(平積0.35m3) 土木単価 P125

  

【労務】 　     　 

  

  

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 2   舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                     [J2] = 1   障害等の有無 無し

  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                           [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下

  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                         [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP222710-0001

第  10 号 施工パッケージ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)据付  250B(450×155×600) 

(基礎砕石有り          ,                      ) 1     ｍ 当り

(246(Ⅱ-2-⑩-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

バックホウ ｸﾚｰﾝ機能付き 排対型:2014規制 　     　 TMG02005821

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3(平0.4m3)2.9t吊 超低騒音 機械経費 P2-12

               

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★鉄筋コンクリートＬ形 　     　 TZ002304001

  250B 450×155×600 土木単価 P35

  受台1個含む 

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 1   基礎砕石の有無 有り

  [J3] = 4   L形側溝の種類 250B(450×155×600)                           [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP222710-0002

第  11 号 施工パッケージ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)据付  L形側溝各種 

(基礎砕石有り          ,                      ) 1     ｍ 当り

(246(Ⅱ-2-⑩-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

バックホウ ｸﾚｰﾝ機能付き 排対型:2014規制 　     　 TMG02005821

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3(平0.4m3)2.9t吊 超低騒音 機械経費 P2-12

               

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

鉄筋コンクリートL形 　     　 L0016

  250B、乗入型

  見積 

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 1   基礎砕石の有無 有り

  [J3] = 10  L形側溝の種類 L形側溝各種                                   [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP222710-0003

第  12 号 施工パッケージ ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長0.6m/個)据付  L形側溝各種 

(基礎砕石有り          ,                      ) 1     ｍ 当り

(246(Ⅱ-2-⑩-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

バックホウ ｸﾚｰﾝ機能付き 排対型:2014規制 　     　 TMG02005821

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.5m3(平0.4m3)2.9t吊 超低騒音 機械経費 P2-12

               

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

鉄筋コンクリートL形 　     　 L0017

  250B、切下型

  見積 

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 1   基礎砕石の有無 有り

  [J3] = 10  L形側溝の種類 L形側溝各種                                   [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP222860-0001

第  13 号 施工パッケージ ヒューム管(Ｂ形管)据付  外圧管1種 500mm 90°巻き 基礎砕石有り

(18-8-25(20)高60%      ,                      ) 1     ｍ 当り

(246(Ⅱ-2-⑩-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ付] 　     　 TL001010013

  山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t 土木単価 P125

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

型枠工 　     　 TR0133

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★ヒュ－ム管（外圧管１種）Ｂ形 　     　 TZ002500008

  500×42×2430 土木単価 P40

  (JIS A-5303) 

★生コンクリート 　     　 TZ002012001

  18-8-25(20) 高炉 【60%以下】 土木単価 P27

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 7   管径 500mm

  [J3] = 1   固定基礎 90°巻き                                           [J4] = 1   基礎砕石の有無 有り

  [J5] = 1   規格 外圧管1種                                              [N1] = 4   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下

  [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用                                       [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし

  [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP410040-0001

第  14 号 施工パッケージ 上層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚100mm 1層施工 

(粒度調整砕石 M-30     ,                      ) 1     m2 当り

(1(Ⅳ-1-①-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 　     　 TME0700022

  幅3.1ｍ 機械経費 P2-66

  

★ロードローラ[マカダム] 　     　 TL001050002

  運転質量10～12t 土木単価 P124

  

★タイヤローラ[普通型] 　     　 TL001060004

  運転質量 13～14t 土木単価 P123

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★粒度調整砕石 　     　 TZ002124002

  M-30 土木単価 P5

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 10  材料 粒度調整砕石 M-30                                      [J4] = 100.000  mm       全仕上り厚

  [J5] = 1   施工区分 1層施工                                            [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP410030-0001

第  15 号 施工パッケージ 下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚120mm 1層施工 

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40     ,                      ) 1     m2 当り

(1(Ⅳ-1-①-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 　     　 TME0700022

  幅3.1ｍ 機械経費 P2-66

  

★ロードローラ[マカダム] 　     　 TL001050002

  運転質量10～12t 土木単価 P124

  

★タイヤローラ[普通型] 　     　 TL001060004

  運転質量 13～14t 土木単価 P123

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★再生クラッシャーラン 　     　 TZ002122003

  RC-40 土木単価 P5

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 120.000  mm       全仕上り厚                                    [J2] = 1   施工区分 1層施工

  [J3] = 6   材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                                      [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP410030-0002

第  16 号 施工パッケージ 下層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚100mm 1層施工 

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40     ,                      ) 1     m2 当り

(1(Ⅳ-1-①-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 　     　 TME0700022

  幅3.1ｍ 機械経費 P2-66

  

★ロードローラ[マカダム] 　     　 TL001050002

  運転質量10～12t 土木単価 P124

  

★タイヤローラ[普通型] 　     　 TL001060004

  運転質量 13～14t 土木単価 P123

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★再生クラッシャーラン 　     　 TZ002122003

  RC-40 土木単価 P5

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 100.000  mm       全仕上り厚                                    [J2] = 1   施工区分 1層施工

  [J3] = 6   材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40                                      [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP210110-0001

第  17 号 施工パッケージ 土砂等運搬  標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 

(5.5km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   ) 1     m3 当り

(5(Ⅱ-1-②-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

ダンプトラック 　     　 TM103000521

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 機械経費 P2-20

               

【労務】 　     　 

  

  

運転手(一般) 　     　 TR0115

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   土砂等発生現場 標準                                         [J2] = 1   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                              [J4] = 1   DID区間の有無 DID区間無

  [J5] = 8   運搬距離 5.5km以下

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP210610-0001

第  18 号 施工パッケージ 整地  残土受入れ地での処理 

1     m3 当り

(5(Ⅱ-1-②-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準] 　     　 TL001010007

  山積0.8m3(平積0.6m3) 土木単価 P125

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 残土受入れ地での処理

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP227010-0004

第  19 号 施工パッケージ 殻運搬 舗装版破砕  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 

(22.0km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   ) 1     m3 当り

(460(Ⅱ-2-25-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

ダンプトラック 　     　 TM103000521

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 機械経費 P2-20

               

【労務】 　     　 

  

  

運転手(一般) 　     　 TR0115

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 3   殻発生作業 舗装版破砕                                       [J2] = 3   積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                     [JA] = 6   運搬距離 22.0km以下

  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP227010-0005

第  20 号 施工パッケージ 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし  機械積込 

(14.4km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   ) 1     m3 当り

(460(Ⅱ-2-25-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

ダンプトラック 　     　 TM103000521

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 機械経費 P2-20

               

【労務】 　     　 

  

  

運転手(一般) 　     　 TR0115

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし                     [J2] = 1   積込工法区分 機械積込

  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                     [JE] = 6   運搬距離 14.4km以下

  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP227010-0006

第  21 号 施工パッケージ 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし  機械積込 

(14.4km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   ) 1     m3 当り

(460(Ⅱ-2-25-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

ダンプトラック 　     　 TM103000521

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 機械経費 P2-20

               

【労務】 　     　 

  

  

運転手(一般) 　     　 TR0115

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 2   殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし                     [J2] = 1   積込工法区分 機械積込

  [J3] = 1   DID区間の有無 DID区間無                                     [JE] = 6   運搬距離 14.4km以下

  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP422510-0001

第  22 号 施工パッケージ 歩車道境界ブロック 設置  各種(600超1000mm､50-150kg未満)

(均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要    ,基礎砕石無            ) 1     ｍ 当り

(144(Ⅳ-2-③-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付 　     　 TL001011005

  山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 土木単価 P125

  

【労務】 　     　 

  

  

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

簡易土留板 　     　 L0001

  H1000×L1000

  見積 

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 設置                                               [J2] = 6   ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600超1000mm､50-150kg未満)

  [J3] = 1.000    個       m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量                    [J4] = 4   基礎砕石規格 無し

  [N1] = 8   均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP422510-0002

第  23 号 施工パッケージ 歩車道境界ブロック 設置  各種(600超1000mm､50-150kg未満)

(均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要    ,基礎砕石無            ) 1     ｍ 当り

(144(Ⅳ-2-③-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付 　     　 TL001011005

  山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 土木単価 P125

  

【労務】 　     　 

  

  

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

簡易土留板 　     　 L0002

  H900×L1000

  見積 

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 設置                                               [J2] = 6   ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600超1000mm､50-150kg未満)

  [J3] = 1.000    個       m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量                    [J4] = 4   基礎砕石規格 無し

  [N1] = 8   均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP422510-0003

第  24 号 施工パッケージ 歩車道境界ブロック 設置  各種(600超1000mm､50-150kg未満)

(均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要    ,基礎砕石無            ) 1     ｍ 当り

(144(Ⅳ-2-③-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付 　     　 TL001011005

  山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 土木単価 P125

  

【労務】 　     　 

  

  

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

簡易土留板 　     　 L0003

  H700×L1000

  見積 

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 設置                                               [J2] = 6   ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600超1000mm､50-150kg未満)

  [J3] = 1.000    個       m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量                    [J4] = 4   基礎砕石規格 無し

  [N1] = 8   均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP422510-0004

第  25 号 施工パッケージ 歩車道境界ブロック 設置  各種(600超1000mm､50-150kg未満)

(均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要    ,基礎砕石無            ) 1     ｍ 当り

(144(Ⅳ-2-③-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付 　     　 TL001011005

  山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊 土木単価 P125

  

【労務】 　     　 

  

  

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

簡易土留板 　     　 L0004

  H600×L1000

  見積 

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 設置                                               [J2] = 6   ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600超1000mm､50-150kg未満)

  [J3] = 1.000    個       m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量                    [J4] = 4   基礎砕石規格 無し

  [N1] = 8   均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP221830-0001

第  26 号 施工パッケージ 石積(張)  積工 練石 雑割石 

1     m2 当り

(172(Ⅱ-2-④-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付] 　     　 TL001010008

  山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 土木単価 P125

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

石工 　     　 TR0107

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   積張の区分 積工                                             [J2] = 1   構造区分 練石

  [J3] = 2   石の種類 雑割石

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP221840-0001

第  27 号 施工パッケージ 胴込･裏込コンクリート  積工 

(18-8-25(20)高60%      ,                      ) 1     m3 当り

(172(Ⅱ-2-④-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付] 　     　 TL001010008

  山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 土木単価 P125

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★生コンクリート 　     　 TZ002012001

  18-8-25(20) 高炉 【60%以下】 土木単価 P27

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   積張の区分 積工

  [N1] = 7   胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下             [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし

  [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP221850-0001

第  28 号 施工パッケージ 裏込材(クラッシャラン)  積工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 

1     m3 当り

(172(Ⅱ-2-④-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付] 　     　 TL001010008

  山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 土木単価 P125

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★再生クラッシャーラン 　     　 TZ002122003

  RC-40 土木単価 P5

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   積張の区分 積工                                             [J2] = 1   裏込材規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

小鹿野町
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP226170-0001

第  29 号 施工パッケージ 現場打基礎コンクリート  基礎砕石有

(18-8-25(20)高60%      ,一般･特殊養生(練炭)   ) 1     m3 当り

(129(Ⅱ-2-③-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付] 　     　 TL001010004

  山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 土木単価 P125

  

★バックホウ(クローラ)[標準] 　     　 TL001010007

  山積0.8m3(平積0.6m3) 土木単価 P125

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

型枠工 　     　 TR0133

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★生コンクリート 　     　 TZ002012001

  18-8-25(20) 高炉 【60%以下】 土木単価 P27

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [N1] = 5   生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下                    [J5] = 1   基礎砕石の有無 基礎砕石有り

  [J2] = 1   養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)                        [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし

  [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP240010-0002

第  30 号 施工パッケージ コンクリート 人力打設  小型構造物 

(18-8-25(20)高60%      ,一般養生              ) 1     m3 当り

(629(Ⅱ-4-①-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★生コンクリート 　     　 TZ002012001

  18-8-25(20) 高炉 【60%以下】 土木単価 P27

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 2   構造物種別 小型構造物                                       [J9] = 3   打設工法 人力打設

  [N1] = 42  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下                      [J5] = 2   養生工の種類 一般養生

  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                     [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用

  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし                                   [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP240210-0001

第  31 号 施工パッケージ 型枠  一般型枠 小型構造物 

1     m2 当り

(643(Ⅱ-4-②-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

型枠工 　     　 TR0133

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   型枠の種類 一般型枠                                         [J2] = 2   構造物の種類 小型構造物
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP210080-0001

第  32 号 施工パッケージ 基面整正  

1     m2 当り

(53(Ⅱ-1-③-1)         ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

【端数調整】 　     　 
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP240010-0001

第  33 号 施工パッケージ コンクリート 人力打設  無筋･鉄筋構造物 

(18-8-25(20)高         ,一般養生              ) 1     m3 当り

(629(Ⅱ-4-①-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★生コンクリート 　     　 TZA04220150

  18-8-25(20) 高炉 土木単価 P26

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   構造物種別 無筋･鉄筋構造物                                  [J9] = 3   打設工法 人力打設

  [N1] = 41  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20) 高炉                                 [J5] = 2   養生工の種類 一般養生

  [J7] = 2   現場内小運搬の有無 無し                                     [JB] = 1   費用の内訳 全ての費用

  [N3] = 1   生ｺﾝ夜間割増 夜間割増なし                                   [N4] = 1   生ｺﾝ小型車割増 小型車割増なし
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP222800-0001

第  34 号 施工パッケージ プレキャスト集水桝 据付  200kgを超え400kg以下 

(基礎砕石有り          ,                      ) 1     基 当り

(246(Ⅱ-2-⑩-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付] 　     　 TL001010008

  山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 土木単価 P125

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 3   製品質量(kg/基) 200kgを超え400kg以下

  [J3] = 1   基礎砕石の有無 有り                                         [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

SP222800-0002

第  35 号 施工パッケージ プレキャスト集水桝 据付  2200kgを超え2800kg以下 

(基礎砕石有り          ,                      ) 1     基 当り

(246(Ⅱ-2-⑩-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】 　     　 

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付］ 　     　 TL001010009

  山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊 土木単価 P125

  

その他(機械) 　     　 

  

  

【労務】 　     　 

  

  

普通作業員 　     　 TR0102

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

運転手(特殊) 　     　 TR0114

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

土木一般世話役 　     　 TR0125

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

特殊作業員 　     　 TR0101

  土木単価 P1

  完全週休2日(土日)補正

その他(労務) 　     　 

  

  

【材料】 　     　 

  

  

★軽油 　     　 TZ006702002

  土木単価 P106

  ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 

その他(材料) 　     　 

  

  

【端数調整】 　     　 

  

  

[条件]

  [J1] = 1   作業区分 据付                                               [J2] = 9   製品質量(kg/基) 2200kgを超え2800kg以下

  [J3] = 1   基礎砕石の有無 有り                                         [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

小鹿野町

84



町道117号線道路改良工事（3工区その4）

ローカルマスタ一覧表

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

簡易土留板           L0001

  H1000×L1000

  見積 個

簡易土留板           L0002

  H900×L1000

  見積 個

簡易土留板           L0003

  H700×L1000

  見積 個

簡易土留板           L0004

  H600×L1000

  見積 個

雑石           L0005

  控30cm内外

  見積 m2

グレーチング           L0006

  390×100×995

  物価資料 枚

横断側溝           L0007

  300×345×2000

  見積 本

グレーチング           L0008

  並目、T-25、300用、L=995、ボルト固定

  見積 枚

長尺U型側溝用集水桝           L0009

  車道用、H750

  見積 基

雑石           L0010

  控35cm内外

  見積 m2

グレーチング           L0011

  410×95×501

  物価資料 枚

点検用Gr蓋付スラブ           L0012

  2300×1800×200

  見積 組

集水桝（ボックス上）           L0013

  内径1500×2000×1050H

  見積 基

集水桝（ボックス下）           L0014

  内径1500×2000×1250H

  見積 基

鉄筋コンクリートL形           L0016

  250B、乗入型

  見積 本

鉄筋コンクリートL形           L0017

  250B、切下型

  見積 本
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 完全週休2日(土日)補正

【工区名称：道路改良工事02】

　[共通設定]

　　施工地域 補正無し

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

　　契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

　　工事価格端数調整 千円止め

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[現場環境改善費]

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行わない

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正率合計値の上限(％) 0

　　　　乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

　　　　乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0

　　　　施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　　　乗算補正(*n) 0

　　　　加算補正(+n) (％) 0
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町道117号線道路改良工事（3工区その4）

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

　　契約保証に係る額の対象額(円) 0

　　目標額(円) 0

　[間接労務費]

　[工場管理費]

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない
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