
工 事 名 ： 長若住宅用地宅地造成工事

工事箇所： 秩父郡小鹿野町般若地内

小鹿野町

質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事

目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任に

おいて定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日

までとする。

積　算　参　考　資　料

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に

資するための資料であり、小鹿野町建設工事請負契約約款第

１条にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負

契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件、地



工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

道路改良 道路土工 掘削工 掘削 ｍ3 10 126.3 130

作業土工 床掘 ｍ3 10 179.5 180

埋戻し ｍ3 10 96.9 100

盛土工 路床盛土 ｍ3 10 539.6 540

土砂運搬工 不足土運搬 町残土置場から搬入 ｍ3 10 330.8 330

擁壁工 場所打ち擁壁工 重力式擁壁 H=800 ｍ 1 10.0 10

H=1000 ｍ 1 19.1 19

H=1300 ｍ 1 5.4 5

土留工 土留コンクリート A型 箇所 1 1.0 1

B型 ｍ 1 176.2 176

C型 ｍ 1 62.2 62

コンクリート工 コンクリート叩き t=100 ｍ 1 61.8 62

地先境界工 地先境界ブロック 150×150 ｍ 1 2.8 3

排水構造物工 側溝工 車道用側溝 300×300 ｍ 1 181.9 182

暗渠工 横断ボックス 450×210 ｍ 1 5.1 5

数 量 総 括 表

単位 数位
設計
数量

積算
数量

摘  要
日数・
人数
等



集水桝工 集水桝 A型 基 1 1.0 1

集水桝 B型 基 1 1.0 1

雨水汚水処理合流桝 300×400 基 1 10.0 10

舗装工 町道車道舗装工 表層
密粒度As

t=5cm ㎡ 1 496.6 497

上層路盤
粒調砕石M-30

t=10cm ㎡ 1 496.6 497

下層路盤
再生切込砕石RC-

40 ㎡ 1 496.6 497

県道車道舗装工 表層
密粒度As

t=5cm ㎡ 1 24.9 25

基層
粗粒度As

t=5cm ㎡ 1 24.9 25

上層路盤
粒調砕石M-40

t=30cm ㎡ 1 21.9 22

下層路盤
再生切込砕石RC-

40 ㎡ 1 31.6 32

県道歩道舗装工 表層
細粒度As

t=3cm ㎡ 1 6.9 7

路盤
再生切込砕石RC-

40 ㎡ 1 6.9 7

安全施設工 区画線工 区画線 白、W=15cm ｍ 1 199.2 199

ドット線 白、W=30cm ｍ 1 4.0 4

白、W=15cm ｍ 1 8.9 9

クロス線 白、W=30cm ｍ 1 2.2 2

ゼブラ線 白、W=45cm ｍ 1 6.7 7



歩車道境界工 歩車道境界ブロック A型 ｍ 1 5.4 5

B型 ｍ 1 6.4 6

構造物撤去工 構造物取壊し工 ネットフェンス撤去 NO0付近 ｍ 1 7.0 7

防球ネット撤去 A型、町道280号線 式 1 1.0 1

B型、グランド南側 式 1 1.0 1

コンクリート取壊し 有筋 ｍ3 1 1.1 1

無筋 ｍ3 1 13.9 14

As舗装版切断 t=15cm以下 ｍ 1 25.2 25

As舗装版破砕 t=100 ㎡ 1 5.0 5

t=30 ㎡ 1 20.9 21

殻運搬処分 As廃材 ｍ3 1 1.1 1

Co廃材（有筋） ｍ3 1 1.1 1

Co廃材（無筋） ｍ3 1 13.9 14

附帯工 付属施設工 道路反射鏡 φ800 基 1 1.0 1

仮設工 安全費 交通誘導警備員 昼間 式 1 1.0 1 28人 参考

共通仮設費積上分 準備費 支障木伐採 式 1 1.0 1

巨石移設 式 1 1.0 1



長若住宅用地宅地造成工事

 1　積算参考単価

決定方法：平均値を参考に採用

1 本 3 社

2 組

3 基

4 枚

5 基

6 基

7 kg 2 社

8 kg 2 社

9 kg 2 社

10 m3

11

12

13

14

15

16

17

№ 資材名 規格寸法 単位 見積 採用単価 見積業者 備考

廃プラスチック処分費 ● ● ● ※埼玉県平均

伐採材処分費 径30cm以上 ● 30

根株処分費 ● 35

支柱・基礎設置 76.3×3.2×4000 ●

伐採材処分費 径30cm未満 ● 25

●

桝蓋 レジコン蓋 ●

鏡体設置 φ800 ●●

グレーチング（ますぶた）
606×610×50、T-25、細
目

● ● ●

塩ビ桝 300×400、400H ●

工事名：

単位：円

建設物価 積算資料

R8.8 R8.8

小型ボックスカルバート 450×210 ● 58,500

土木コスト

R8.7

積算ポケット手帳

R8～R9

●

●


