
３．工 事 大 要 工事延長　L=120m

幅員　W=5.0m

構造物撤去工　1式

舗装工　A=593㎡

令和８年度　　工　事　仕　様　書

１．工　事　名 森林管理道釜の沢伊豆沢線舗装工事

２．工 事 箇 所 秩父郡小鹿野町般若地内



工 事 年 度 令和 8 年度

森林管理道釜の沢伊豆沢線舗装工事工 事 名

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 林道 令和07年度

工 種 区 分 舗装工事

単 価 適 用 年 月 日 令和08年08月01日付 公共

単 価 地 区 秩父(秩父県土整備)

機 損 適 用 年 月 日 令和07年10月以降適用

歩 掛 適 用 年 月 日 令和07年10月 林道

備 考



森林管理道釜の沢伊豆沢線舗装工事

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

工事費

1 式

本工事費

1 式

舗装工事

1 式

合計

小鹿野町
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森林管理道釜の沢伊豆沢線舗装工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

舗装工事

1 式

構造物撤去工

1 式 処:

構造物取壊し工

1 式 処:

舗装版切断 Ｐ 1 号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

21 ｍ

舗装版破砕 Ｐ 2 号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下

障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 593 m2

殻運搬処分 Ｅ 1 号

Aｓ廃材

24 m3 処:

舗装工

1 式

アスファルト舗装工

1 式

不陸整正 Ｐ 3 号

28mm以上34mm未満

粒度調整砕石 M30 593 m2

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm Ｐ 4 号

密粒度ｱｽｺﾝ(13)

平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 593 m2

直接工事費計

共通仮設費計

1 式

共通仮設費(率化)

1 式

共通仮設費率分

1 式

純工事費

1 式

現場管理費

1 式

工事原価

1 式

一般管理費等

1 式 金銭的保証を必要としない

工事価格

1 式

小鹿野町
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森林管理道釜の沢伊豆沢線舗装工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

消費税等相当額

1 式

合計

小鹿野町
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森林管理道釜の沢伊豆沢線舗装工事

第 1 号 Ｅ代価 殻運搬処分 Aｓ廃材

(                      ,処:                   ) 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

殻運搬 舗装版破砕 Ｐ 5 号

機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

22.0km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 100 m3

廃材持込料

As廃材

秩父県土整備事務所 235 ｔ 処:

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道釜の沢伊豆沢線舗装工事

第 1 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型

その他(機械)

【労務】

特殊作業員

土木一般世話役

普通作業員

その他(労務)

【材料】

★コンクリートカッタ （ブレ－ド）

径18ｲﾝﾁ

★ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗ-

ｽﾀﾝﾄﾞ価格

その他(材料)

【端数調整】

[条件]

[J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

小鹿野町
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森林管理道釜の沢伊豆沢線舗装工事

第 2 号 施工パッケージ 舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要      ) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

★ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

山積0.45m3(平積0.35m3)

【労務】

土木一般世話役

運転手(特殊)

普通作業員

【材料】

★軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

【端数調整】

[条件]

[J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J2] = 1 障害等の有無 無し

[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下

[J6] = 1 積込作業の有無 有り [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

小鹿野町
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森林管理道釜の沢伊豆沢線舗装工事

第 3 号 施工パッケージ 不陸整正  28mm以上34mm未満 

(粒度調整砕石 M30      ,                      ) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制

幅3.1ｍ

★ロードローラ[マカダム]

運転質量10～12t

★タイヤローラ[普通型]

運転質量 8～20t

【労務】

運転手(特殊)

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

【材料】

★粒度調整砕石

M-30

★軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

【端数調整】

[条件]

[J1] = 2 補足材料の有無 有り [J2] = 6 補足材料平均厚さ 28mm以上34mm未満

[J3] = 11 補足材料 粒度調整砕石 M30

小鹿野町
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森林管理道釜の沢伊豆沢線舗装工事

第 4 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員3.0m超        ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 ) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

★アスファルトフィニッシャ

[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

★タイヤローラ[普通型]

運転質量 8～20t

★ロードローラ[マカダム]

運転質量10～12t

その他(機械)

【労務】

普通作業員

運転手(特殊)

特殊作業員

土木一般世話役

その他(労務)

【材料】

★アスファルト混合物

密粒度アスコン(13)

★アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

★軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

その他(材料)

【端数調整】

[条件]

[J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J1] = 4 平均幅員 3.0m超

[A1] = 2 材料 密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

小鹿野町
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森林管理道釜の沢伊豆沢線舗装工事

第 5 号 施工パッケージ 殻運搬 舗装版破砕  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 

(22.0km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   ) 1     m3 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

ダンプトラック

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級

【労務】

運転手(一般)

【材料】

★軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

【端数調整】

[条件]

[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破砕 [J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JA] = 6 運搬距離 22.0km以下

小鹿野町
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森林管理道釜の沢伊豆沢線舗装工事

諸 経 費 設 定 情 報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 補正なし

【工区名称：舗装工事】

[共通設定]

施工地域 補正無し

前払金支出割合区分 補正無し

契約保証に係る補正 契約保証に係る補正を行わない

工事価格端数調整 行わない

現場環境改善費計上区分 計上しない

諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

[共通仮設費]

率指定 しない

乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

加算補正(+n) (％) 0

[現場環境改善費]

[現場管理費]

率指定 しない

施工時期、工事期間による補正 行わない

緊急工事補正 緊急工事補正無

補正率合計値の上限(％) 0

乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

加算補正(+n) (％) 0

[一般管理費等]

率指定 しない

乗算補正(*n) 0

加算補正(+n) (％) 0

契約保証に係る額の対象額(円) 0

目標額(円) 0

小鹿野町

10



森林管理道釜の沢伊豆沢線舗装工事

諸 経 費 設 定 情 報

名                     称 値

[間接労務費]

[工場管理費]

[工期延長等に伴う増加費用]

工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

[消費税]

(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

[処分費]

処分費等が対象額に占める割合(％)の上限 3

処分費等が対象額に占める金額(円)の上限 30000000

小鹿野町
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