
工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

林道工事 構造物撤去工 構造物取壊し工 As舗装版切断 t=4cm ｍ 1 20.9 21

As舗装版破砕 t=4cm ㎡ 1 593.0 593

殻運搬処分 As廃材 ｍ3 1 23.7 24

舗装工 アスファルト舗装工 不陸整正
粒調砕石M-30

t=3cm ㎡ 0.1 593.00 593.0

表層
密粒度ｱｽｺﾝ(13)

t=4cm ㎡ 0.1 593.00 593.0

数 量 総 括 表

単位 数位 設計数量 積算数量 摘  要



■ 別紙 数量計算書 参照

1. As舗装版切断（t = 4cm）

1) 区間① L = + = 10.90 ｍ

2) 区間② L = + = 9.95 ｍ

計 20.85 ｍ

2. As舗装版破砕（t = 4cm）

1) 区間① A = = 271.40 ｍ

2) 区間② A = = 321.60 ｍ

計 593.00 ｍ

・廃材量 V = × = 23.72 ｍ3

・廃材重量 V = × = 55.74 t

0.04

計    算    調    書

工  種
構造物撤去工

種  別
構造物取壊し工

( レベル2 ) ( レベル3 )

（t/m3）

起点 終点

起点 終点

6.20 4.70

4.95 5.00

271.40

23.72 2.35

321.60

593.00



区間①

横断面積 平 横断面積 立 方 米

幅　　員 均 幅　　員 平 方 米

BP   6.20

20.000 5.40 108.00

NO 1   4.60

20.000 5.43 108.60

NO 2   6.25

10.000 5.48 54.80

EP ( + 10.000 ) 4.70

合計 50.00 合計 271.40

構造物撤去工
As舗装版破砕  計　　算　　書

構造物取壊し工

測    点
距  離 備    考

番　  号



区間②

横断面積 平 横断面積 立 方 米

幅　　員 均 幅　　員 平 方 米

BP   4.95

20.000 4.53 90.60

NO 1   4.10

20.000 4.15 83.00

NO 2   4.20

20.000 4.80 96.00

NO 3   5.40

10.000 5.20 52.00

NO 4 + 10.000 5.00

合計 70.00 合計 321.60

測    点
距  離 備    考

番　  号

構造物撤去工
As舗装版破砕  計　　算　　書

構造物取壊し工



■ 別紙 数量計算書 参照

1. 舗装打換え工

1 )不陸整正（補足材（粒調砕石M30）t = 3cm）

A = + = 593.00 ㎡

2 )表層（密粒度As (13) 、t = 4cm）

A = + = 593.00 ㎡

計    算    調    書

工  種
舗装工

種  別
アスファルト舗装工

( レベル2 ) ( レベル3 )

271.40

271.4

321.60

321.60



区間①

横断面積 平 横断面積 立 方 米

幅　　員 均 幅　　員 平 方 米

BP   6.20

20.000 5.40 108.00

NO 1   4.60

20.000 5.43 108.60

NO 2   6.25

10.000 5.48 54.80

EP ( + 10.000 ) 4.70

合計 50.00 合計 271.40

備    考
番　  号

舗装工

 計　　算　　書
アスファルト舗装工

測    点
距  離

不陸整正
路盤・表層



区間②

横断面積 平 横断面積 立 方 米

幅　　員 均 幅　　員 平 方 米

BP   4.95

20.000 4.53 90.60

NO 1   4.10

20.000 4.15 83.00

NO 2   4.20

20.000 4.80 96.00

NO 3   5.40

10.000 5.20 52.00

NO 4 + 10.000 5.00

合計 70.00 合計 321.60

備    考
番　  号

舗装工
不陸整正

路盤・表層  計　　算　　書
アスファルト舗装工

測    点
距  離


