
令和 8 年度 仕 様 書

工 事 名 町道192号線外2路線舗装修繕工事

工事箇所 秩父郡小鹿野町伊豆沢地内外

工事総延長 L=100ｍ

平均幅員 W=4.1ｍ

道路土工 1式

構造物撤去工 1式

舗装工 A=392㎡
工

事

大

要

小 鹿 野 町



積 算 情 報 書

令和 8 年度
工 事 名

町道192号線外2路線舗装修繕工事

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 公共 令和07年度（令和08年5月以降）

工 種 区 分 舗装工事

単 価 適 用 年 月 日 令和08年08月01日付 公共

単 価 地 区 秩父(秩父県土整備)

機 損 適 用 年 月 日 令和07年10月以降適用

歩 掛 適 用 年 月 日 令和07年10月 公共(令和08年07月更新)

備 考



町道192号線外2路線舗装修繕工事

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

工事費 H00100

1 式

本工事費 H00200

1 式

舗装工事 K0001

1 式

合計 Q00001

小鹿野町
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町道192号線外2路線舗装修繕工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

舗装工事 K0001

1 式

舗装工 V500310

1 式 処:

道路土工 X309010

1 式

掘削 小規模 Ｐ 1 号 SP210100-0001

土砂 標準以外 5(Ⅱ-1-②-1)

10 m3

土砂等運搬 Ｅ 1 号 I0003

残土捨場内での整地を含む

10 m3

構造物撤去工 X108215

1 式 処:

舗装版切断 Ｐ 2 号 SP430510-0001

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 193(Ⅳ-3-③-1)

25 ｍ

舗装版破砕 Ｐ 3 号 SP430310-0001

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 189(Ⅳ-3-②-1)

障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要 260 m2

殻運搬処分 Ｅ 2 号 I0001

As廃材

13 m3 処:

アスファルト舗装工 X000005

1 式

不陸整正 Ｐ 4 号 SP410010-0001

28mm以上34mm未満 1(Ⅳ-1-①-1)

粒度調整砕石 M30 263 m2

上層路盤(車道･路肩部) Ｐ 5 号 SP410040-0001

全仕上り厚100mm 1層施工 1(Ⅳ-1-①-1)

粒度調整砕石 M-30 130 m2

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm Ｐ 6 号 SP410260-0001

密粒度ｱｽｺﾝ(13) 28(Ⅳ-1-②-1)

平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 392 m2

安全費 X100020

1 式

交通誘導警備員 Ｅ 3 号 I0002

1 式

直接工事費計 P0000001

共通仮設費計 H03701

1 式

共通仮設費(率化) H00803

1 式

共通仮設費率分 Q00910

1 式

小鹿野町

2



町道192号線外2路線舗装修繕工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

純工事費 H00600

1 式

現場管理費 Q00601

1 式

工事原価 H00500

1 式

一般管理費等 Q00501

1 式 金銭的保証を必要としない

工事価格 H00400

1 式

消費税等相当額 Q00401

1 式

合計 Q00402

小鹿野町
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町道192号線外2路線舗装修繕工事

I0003

第 1 号 Ｅ代価 土砂等運搬 残土捨場内での整地を含む

100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

土砂等運搬 Ｐ 7 号 SP210110-0002

小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 5(Ⅱ-1-②-1)

7.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 100 m3

整地 Ｐ 8 号 SP210610-0001

残土受入れ地での処理 5(Ⅱ-1-②-1)

100 m3

計 P0000001

単位当たり P0000002

小鹿野町
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町道192号線外2路線舗装修繕工事

I0001

第 2 号 Ｅ代価 殻運搬処分 As廃材

(                      ,処:                   ) 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

殻運搬 舗装版破砕 Ｐ 9 号 SP227010-0002

機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 460(Ⅱ-2-25-1)

11.5km以下 DID区間無 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む 100 m3

廃材持込料 TZA17010001

As廃材 土木単価 P135

秩父県土整備事務所 235 ｔ 処:

計 P0000001

単位当たり P0000002

小鹿野町
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町道192号線外2路線舗装修繕工事

I0002

第 3 号 Ｅ代価 交通誘導警備員 

1     式 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

交通誘導警備員Ｂ 代 1 号 S010210-0001

861(Ⅱ-5-21-1)

人日

計 P0000001

単位当たり P0000002

小鹿野町
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町道192号線外2路線舗装修繕工事

S010210-0001

第 1 号 代価表 交通誘導警備員Ｂ 

(861(Ⅱ-5-21-1)        ,                      ) 1     人日 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

交通誘導警備員Ｂ TR0804

土木単価 P2

人

諸 雑 費 （丸め） Z3000004

1 式

計 P0000001

単位当たり P0000002

[条件]

[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B

小鹿野町
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町道192号線外2路線舗装修繕工事

SP210100-0001

第 1 号 施工パッケージ 掘削 小規模  土砂 標準以外 

1     m3 当り

(5(Ⅱ-1-②-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

小型バックホウ 排対型:2次基準 TM502000521

ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10m3) 機械経費 P2-7

【労務】

運転手(特殊) TR0114

土木単価 P1

【材料】

★軽油 TZ006702002

土木単価 P106

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

【端数調整】

[条件]

[J1] = 1 土質 土砂 [J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)

[J6] = 8 施工数量 標準以外

小鹿野町
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町道192号線外2路線舗装修繕工事

SP430510-0001

第 2 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

1     ｍ 当り

(193(Ⅳ-3-③-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式] TM21001222

径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型 機械経費 P2-85

その他(機械)

【労務】

特殊作業員 TR0101

土木単価 P1

土木一般世話役 TR0125

土木単価 P1

普通作業員 TR0102

土木単価 P1

その他(労務)

【材料】

★コンクリートカッタ （ブレ－ド） TZ006540009

径18ｲﾝﾁ 土木単価 P107

★ガソリン TZ006704001

ﾚｷﾞｭﾗ- 土木単価 P106

ｽﾀﾝﾄﾞ価格

その他(材料)

【端数調整】

[条件]

[J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J2] = 1 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用

小鹿野町

9



町道192号線外2路線舗装修繕工事

SP430310-0001

第 3 号 施工パッケージ 舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要      ) 1     m2 当り

(189(Ⅳ-3-②-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

★ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型] TL001010012

山積0.45m3(平積0.35m3) 土木単価 P125

【労務】

土木一般世話役 TR0125

土木単価 P1

運転手(特殊) TR0114

土木単価 P1

普通作業員 TR0102

土木単価 P1

【材料】

★軽油 TZ006702002

土木単価 P106

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

【端数調整】

[条件]

[J1] = 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 [J2] = 1 障害等の有無 無し

[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下

[J6] = 1 積込作業の有無 有り [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道192号線外2路線舗装修繕工事

SP410010-0001

第 4 号 施工パッケージ 不陸整正  28mm以上34mm未満 

(粒度調整砕石 M30      ,                      ) 1     m2 当り

(1(Ⅳ-1-①-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 TME0700022

幅3.1ｍ 機械経費 P2-66

★ロードローラ[マカダム] TL001050002

運転質量10～12t 土木単価 P124

★タイヤローラ[普通型] TL001060004

運転質量 13～14t 土木単価 P123

【労務】

運転手(特殊) TR0114

土木単価 P1

普通作業員 TR0102

土木単価 P1

特殊作業員 TR0101

土木単価 P1

土木一般世話役 TR0125

土木単価 P1

【材料】

★粒度調整砕石 TZ002124002

M-30 土木単価 P5

★軽油 TZ006702002

土木単価 P106

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

【端数調整】

[条件]

[J1] = 2 補足材料の有無 有り [J2] = 6 補足材料平均厚さ 28mm以上34mm未満

[J3] = 11 補足材料 粒度調整砕石 M30 [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道192号線外2路線舗装修繕工事

SP410040-0001

第 5 号 施工パッケージ 上層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚100mm 1層施工 

(粒度調整砕石 M-30     ,                      ) 1     m2 当り

(1(Ⅳ-1-①-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制 TME0700022

幅3.1ｍ 機械経費 P2-66

★ロードローラ[マカダム] TL001050002

運転質量10～12t 土木単価 P124

★タイヤローラ[普通型] TL001060004

運転質量 13～14t 土木単価 P123

その他(機械)

【労務】

運転手(特殊) TR0114

土木単価 P1

普通作業員 TR0102

土木単価 P1

特殊作業員 TR0101

土木単価 P1

土木一般世話役 TR0125

土木単価 P1

その他(労務)

【材料】

★粒度調整砕石 TZ002124002

M-30 土木単価 P5

★軽油 TZ006702002

土木単価 P106

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

その他(材料)

【端数調整】

[条件]

[J1] = 10 材料 粒度調整砕石 M-30 [J4] = 100.000 mm 全仕上り厚

[J5] = 1 施工区分 1層施工 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道192号線外2路線舗装修繕工事

SP410260-0001

第 6 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員3.0m超        ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 ) 1     m2 当り

(28(Ⅳ-1-②-1)         ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

★アスファルトフィニッシャ TL001210002

[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 土木単価 P124

★タイヤローラ[普通型] TL001060004

運転質量 13～14t 土木単価 P123

★ロードローラ[マカダム] TL001050002

運転質量10～12t 土木単価 P124

その他(機械)

【労務】

普通作業員 TR0102

土木単価 P1

運転手(特殊) TR0114

土木単価 P1

特殊作業員 TR0101

土木単価 P1

土木一般世話役 TR0125

土木単価 P1

その他(労務)

【材料】

★アスファルト混合物 TZ004100004

密粒度アスコン(13) 土木単価 P46

★アスファルト乳剤 TZ004130002

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用 土木単価 P49

★軽油 TZ006702002

土木単価 P106

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

その他(材料)

【端数調整】

[条件]

[J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J1] = 4 平均幅員 3.0m超

[A1] = 2 材料 密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道192号線外2路線舗装修繕工事

SP210110-0002

第 7 号 施工パッケージ 土砂等運搬  小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 

(7.5km以下 DID区間無   ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   ) 1     m3 当り

(5(Ⅱ-1-②-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

ダンプトラック TM103000221

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級 機械経費 P2-20

【労務】

運転手(一般) TR0115

土木単価 P1

【材料】

★軽油 TZ006702002

土木単価 P106

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

【端数調整】

[条件]

[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J2] = 5 積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

[J3] = 1 土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無

[JD] = 9 運搬距離 7.5km以下

小鹿野町
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町道192号線外2路線舗装修繕工事

SP210610-0001

第 8 号 施工パッケージ 整地  残土受入れ地での処理 

1     m3 当り

(5(Ⅱ-1-②-1)          ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

★バックホウ(クローラ)[標準] TL001010007

山積0.8m3(平積0.6m3) 土木単価 P125

【労務】

運転手(特殊) TR0114

土木単価 P1

【材料】

★軽油 TZ006702002

土木単価 P106

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

【端数調整】

[条件]

[J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理

小鹿野町

15



町道192号線外2路線舗装修繕工事

SP227010-0002

第 9 号 施工パッケージ 殻運搬 舗装版破砕  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 

(11.5km以下 DID区間無  ,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む   ) 1     m3 当り

(460(Ⅱ-2-25-1)        ,                      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

ダンプトラック TM103000521

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級 機械経費 P2-20

【労務】

運転手(一般) TR0115

土木単価 P1

【材料】

★軽油 TZ006702002

土木単価 P106

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

【端数調整】

[条件]

[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破砕 [J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JA] = 5 運搬距離 11.5km以下

[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用

小鹿野町
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町道192号線外2路線舗装修繕工事

諸 経 費 設 定 情 報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 補正なし

【工区名称：舗装工事】

[共通設定]

施工地域 補正無し

前払金支出割合区分 補正無し

契約保証に係る補正 契約保証に係る補正を行わない

工事価格端数調整 千円止め

現場環境改善費計上区分 計上しない

諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

[共通仮設費]

率指定 しない

乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

加算補正(+n) (％) 0

施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

[現場環境改善費]

[現場管理費]

率指定 しない

施工時期、工事期間による補正 行わない

緊急工事補正 緊急工事補正無

補正率合計値の上限(％) 0

乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

加算補正(+n) (％) 0

施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

[一般管理費等]

率指定 しない

乗算補正(*n) 0

加算補正(+n) (％) 0

小鹿野町
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町道192号線外2路線舗装修繕工事

諸 経 費 設 定 情 報

名                     称 値

契約保証に係る額の対象額(円) 0

目標額(円) 0

[間接労務費]

[工場管理費]

[工期延長等に伴う増加費用]

工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

[消費税]

(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

小鹿野町
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