
工 事 名 ： 町道192号線外2路線舗装修繕工事

工事箇所： 秩父郡小鹿野町伊豆沢地内外

小鹿野町建設課

質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事

目的物を完成するための一切の手段について請負者の責任に

おいて定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日

までとする。

積　算　参　考　資　料

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に

資するための資料であり、小鹿野町建設工事請負契約約款第

１条にいう設計図書ではない。したがって「積算参考資料」は請負

契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施工条件、地



工事区分 工    種 種    別 細    別 規    格
(LEVEL1) (LEVEL2) (LEVEL3) (LEVEL4) (LEVEL5)

道路修繕 舗装工 道路土工 掘削 小規模 ｍ3 10 13.0 10 概算数量

土砂等運搬 小規模 ｍ3 10 13.0 10 概算数量

構造物撤去工 As舗装版切断 t=5cm ㎡ 1 24.6 25 概算数量

As舗装版破砕 t=5cm ㎡ 10 262.9 260 概算数量

殻運搬処分 As廃材 ｍ3 1 13.1 13 概算数量

アスファルト舗装工 不陸整正 補足材 t=3cm ㎡ 1 262.9 263 概算数量

上層路盤
粒調砕石M-30

t=10cm ㎡ 1 129.5 130 概算数量

表層
密粒度As(13)

t=5cm ㎡ 1 392.3 392 概算数量

交通誘導警備員 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間 式 1 1.0 1 4人

数 量 総 括 表

単位 数位 設計数量 積算数量 摘  要
日数・
人数等


