
３．工 事 大 要 工事延長　L=100m

幅員　W=3.0m

道路土工　1式

舗装工　A=300㎡

令和８年度　　工　事　仕　様　書

１．工　事　名 森林管理道岩殿沢線舗装工事

２．工 事 箇 所 秩父郡小鹿野町飯田地内



工 事 年 度 令和 8 年度

森林管理道岩殿沢線舗装工事工 事 名

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 林道 令和07年度

工 種 区 分 舗装工事

単 価 適 用 年 月 日 令和08年08月01日付 公共

単 価 地 区 秩父(秩父県土整備)

機 損 適 用 年 月 日 令和07年10月以降適用

歩 掛 適 用 年 月 日 令和07年10月 林道

備 考



森林管理道岩殿沢線舗装工事

総 括 表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

工事費

1 式

本工事費

1 式

舗装工事

1 式

合計

小鹿野町
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森林管理道岩殿沢線舗装工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

舗装工事

1 式

道路土工

1 式

掘削工

1 式

掘削 小規模 Ｐ 1 号

土砂 標準以外

33 m3

残土処理工

1 式

現場内敷均し転圧 Ｅ 1 号

33 m3

舗装工

1 式

アスファルト舗装工

1 式

不陸整正 Ｐ 2 号

300 m2

上層路盤(車道･路肩部) Ｐ 3 号

全仕上り厚70mm 1層施工

粒度調整砕石 M-30 300 m2

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm Ｐ 4 号

密粒度ｱｽｺﾝ(13)

平均幅員1.4～3.0m以下 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 300 m2

直接工事費計

共通仮設費計

1 式

共通仮設費(率化)

1 式

共通仮設費率分

1 式

純工事費

1 式

現場管理費

1 式

工事原価

1 式

一般管理費等

1 式 金銭的保証を必要としない

小鹿野町
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森林管理道岩殿沢線舗装工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

工事価格

1 式

消費税等相当額

1 式

合計

小鹿野町
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森林管理道岩殿沢線舗装工事

第 1 号 Ｅ代価 現場内敷均し転圧 

100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数 量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基 準

整地 Ｐ 5 号

敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)

障害無し 100 m3

タンパ締固め Ｐ 6 号

100 m3

計

単位当たり

小鹿野町
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森林管理道岩殿沢線舗装工事

第 1 号 施工パッケージ 掘削 小規模  土砂 標準以外 

1     m3 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

小型バックホウ 排対型:2次基準

ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10m3)

【労務】

運転手(特殊)

【材料】

★軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

【端数調整】

[条件]

[J1] = 1 土質 土砂 [J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)

[J6] = 8 施工数量 標準以外

小鹿野町
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森林管理道岩殿沢線舗装工事

第 2 号 施工パッケージ 不陸整正  

1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制

幅3.1ｍ

★ロードローラ[マカダム]

運転質量10～12t

★タイヤローラ[普通型]

運転質量 8～20t

【労務】

運転手(特殊)

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

【材料】

★軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

【端数調整】

[条件]

[J1] = 1 補足材料の有無 無し

小鹿野町
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森林管理道岩殿沢線舗装工事

第 3 号 施工パッケージ 上層路盤(車道･路肩部)  全仕上り厚70mm 1層施工 

(粒度調整砕石 M-30     ,                      ) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

モータグレーダ[土工用] 排対型:2014規制

幅3.1ｍ

★ロードローラ[マカダム]

運転質量10～12t

★タイヤローラ[普通型]

運転質量 8～20t

その他(機械)

【労務】

運転手(特殊)

普通作業員

特殊作業員

土木一般世話役

その他(労務)

【材料】

★粒度調整砕石

M-30

★軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

その他(材料)

【端数調整】

[条件]

[J1] = 10 材料 粒度調整砕石 M-30 [J4] = 70.000 mm 全仕上り厚

[J5] = 1 施工区分 1層施工

小鹿野町
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森林管理道岩殿沢線舗装工事

第 4 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35 ) 1     m2 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

★アスファルトフィニッシャ

[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量 3～4t

★タイヤローラ[普通型]

運転質量3～4t

その他(機械)

【労務】

普通作業員

運転手(特殊)

特殊作業員

土木一般世話役

その他(労務)

【材料】

★アスファルト混合物

密粒度アスコン(13)

★アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

★軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

その他(材料)

【端数調整】

[条件]

[J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚 [J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下

[A1] = 2 材料 密粒度ｱｽｺﾝ(13) [J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

小鹿野町
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森林管理道岩殿沢線舗装工事

第 5 号 施工パッケージ 整地  敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 

(障害無し              ,                      ) 1     m3 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

★バックホウ(クローラ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)

【労務】

運転手(特殊)

【材料】

★軽油

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油

【端数調整】

[条件]

[J1] = 2 作業区分 敷均し(ﾙｰｽﾞ) [J3] = 1 施工数量 標準(10,000m3未満)

[J4] = 1 障害の有無 障害無し

小鹿野町
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森林管理道岩殿沢線舗装工事

第 6 号 施工パッケージ タンパ締固め  

1     m3 当り

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基 準

【機械】

★タンパ及びランマ

質量 60～80kg

【労務】

特殊作業員

普通作業員

【材料】

★ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗ-

ｽﾀﾝﾄﾞ価格

【端数調整】

[条件]

[SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

小鹿野町
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森林管理道岩殿沢線舗装工事

諸 経 費 設 定 情 報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 補正なし

【工区名称：舗装工事】

[共通設定]

施工地域 補正無し

前払金支出割合区分 補正無し

契約保証に係る補正 契約保証に係る補正を行わない

工事価格端数調整 行わない

現場環境改善費計上区分 計上しない

諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

[共通仮設費]

率指定 しない

乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

加算補正(+n) (％) 0

[現場環境改善費]

[現場管理費]

率指定 しない

施工時期、工事期間による補正 行わない

緊急工事補正 緊急工事補正無

補正率合計値の上限(％) 0

乗算補正(*n)補正前に乗じる 0

乗算補正(*n)補正後に乗じる 0

加算補正(+n) (％) 0

[一般管理費等]

率指定 しない

乗算補正(*n) 0

加算補正(+n) (％) 0

契約保証に係る額の対象額(円) 0

目標額(円) 0

小鹿野町
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森林管理道岩殿沢線舗装工事

諸 経 費 設 定 情 報

名                     称 値

[間接労務費]

[工場管理費]

[工期延長等に伴う増加費用]

工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

[消費税]

(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

[処分費]

処分費等が対象額に占める割合(％)の上限 3

処分費等が対象額に占める金額(円)の上限 30000000

小鹿野町
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